Załącznik nr 4 

Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót i obowiązków Wykonawcy
ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE
Nazwa zadania: 
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241”, w ramach którego będą realizowane następujące inwestycje:

Część 1: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszego w miejscowości Skarpa (na odcinku do kaplicy);

Część 2: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszego w miejscowości Grochowiec (od drogi gminnej do zatoki autobusowej);

Część 3: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przejścia dla pieszych na ul. T. Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim (w rejonie skrzyżowania z ul. Przemysłową);

Część 4: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszego w miejscowości Świdwie (od drogi gminnej do zatoki autobusowej).
Adresy obiektów: 
Część 1: miejscowość Skarpa, obręb geodezyjny 0013 Trzciany, gmina Sępólno Krajeńskie;
Część 2: miejscowość Grochowiec, obręb geodezyjny 0012 Świdwie, gmina Sępólno Krajeńskie;
Część 3: Sępólno Krajeńskie, ul. T. Kościuszki i ul. Przemysłowa;
Część 4: Świdwie, obręb geodezyjny 0012 Świdwie, gmina Sępólno Krajeńskie.
Nazwa zamawiającego: Gmina Sępólno Krajeńskie
Kod: 71240000-2 nazwa: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
Sępólno Krajeńskie, kwiecień 2026 r.
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241”,  w ramach którego będą realizowane następujące inwestycje:
1) Część 1: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszego w miejscowości Skarpa (na odcinku do kaplicy);
2) Część 2: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszego w miejscowości Grochowiec (od drogi gminnej do zatoki autobusowej);
3) Część 3: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przejścia dla pieszych na ul. T. Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim (w rejonie skrzyżowania z ul. Przemysłową);
4) Część 4: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszego w miejscowości Świdwie (od drogi gminnej do zatoki autobusowej).
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 
1) Część 1: Budowa ciągu pieszego w miejscowości Skarpa (na odcinku do kaplicy); w km od 20+170 do km 20+530 - długość: około 350 mb (+/- 10 mb), w tym:
· budowa ciągu pieszego wzdłuż istniejącej drogi wojewódzkiej nr 241; przebieg należy, w miarę możliwości, zaprojektować w granicach istniejącej działki drogowej;
· wykonanie połączenia z istniejącym chodnikiem przy granicy z działką o nr ewid. 188/12, zakończyć przy wejściu na teren kaplicy przy granicy z działką o nr ewid. 190/9, obręb geodezyjny 0013 Trzciany, gmina Sępólno Krajeńskie;
· projektowana nawierzchnia: chodnik z brukowej kostki betonowej;
· budowa sieci kanalizacji deszczowej;
· opracowanie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu.
a) Lokalizacja inwestycji: 

W granicach działek o nr ewid. 190/7, 190/9, 190/12 i 194, w obrębie geodezyjnym Trzciany [041302_5.0013], w miejscowości Skarpa, gmina Sępólno Krajeńskie.
Zgodnie z Załącznikiem nr 4.1 - Zakres realizacji (oznaczenie na mapie).
b) Inwestycja będzie prowadzona w obrębie drogi wojewódzkiej nr 241, przebieg ciągu pieszego należy uzgodnić z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

c) Przeznaczenie terenu w planie zagospodarowania przestrzennego:
Przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej).
2) Część 2: Budowa ciągu pieszego w miejscowości Grochowiec (w km od drogi gminnej do zatoki autobusowej) – długość około 100 mb (+/- 10 mb), w tym:
· budowa ciągu pieszego wzdłuż istniejącej drogi wojewódzkiej nr 241; przebieg należy, w miarę możliwości, zaprojektować w granicach istniejącej działki drogowej;
· doprowadzenie projektowanego ciągu pieszego do początku zatoki autobusowej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 143 położoną w obrębie geodezyjnym 0012 Świdwie;
· projektowana nawierzchnia: chodnik z brukowej kostki betonowej;
· przy projektowaniu ciągu pieszego należy uwzględnić istniejący przy pasie drogowym rów odwadniający, obudowany przepustem oraz zaprojektować bezpieczne przejście dla użytkowników ciągu pieszego. W miejscu kolizji ciągu pieszego z rowem należy przewidzieć jego przykrycie lub inne rozwiązanie konstrukcyjne zapewniające ciągłość ruchu pieszego, wraz z zastosowaniem odpowiednich elementów zabezpieczających (np. balustrad). Jednocześnie należy zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu odwodnienia, w szczególności zachowanie drożności rowu i przepustu oraz skuteczne odprowadzenie wód opadowych z projektowanego ciągu pieszego, bez pogorszenia istniejących warunków odwodnienia pasa drogowego. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych związanych z ingerencją w urządzenia wodne, w tym rów odwadniający i przepust, w szczególności uzgodnień z właściwym zarządcą lub właścicielem urządzenia oraz – w razie konieczności – uzyskania zgłoszenia wodnoprawnego lub pozwolenia wodnoprawnego;
· opracowanie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu.

a) Lokalizacja inwestycji: 
W granicach działek o nr ewid. 143, 152/3, 158, w miejscowości Grochowiec, w obrębie geodezyjnym Świdwie [041302_5.0012], gmina Sępólno Krajeńskie.
Zgodnie z Załącznikiem nr 4.2 - Zakres realizacji (oznaczenie na mapie).

b) Inwestycja będzie prowadzona w obrębie drogi wojewódzkiej nr 241 oraz drogi gminnej o nr ewid. 158, przebieg ciągu pieszego należy uzgodnić z właściwymi zarządcami dróg.
c) Przeznaczenie terenu w planie zagospodarowania przestrzennego:
Przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego. Przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej).
3) Część 3: Budowa przejścia dla pieszych na ul. T. Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim (w rejonie skrzyżowania z ul. Przemysłową); na wysokości 27+650 km, w tym:
· budowa przejścia dla pieszych wzdłuż istniejącej drogi wojewódzkiej nr 241; 
· dostosowanie i dowiązanie projektowanego przejścia do istniejącego chodnika po obu stronach jezdni;
· istniejąca nawierzchnia: jezdnia asfaltowa i chodnik z brukowej kostki betonowej;
· zaprojektowanie oświetlenia drogowego przejścia dla pieszych.
a) Lokalizacja inwestycji: 
W granicach działki o nr ewid. 49, w obrębie geodezyjnym miasto Sępólno Krajeńskie [041302_4.0002], w miejscowości Sępólno Krajeńskie.
Zgodnie z Załącznikiem nr 4.3 - Zakres realizacji (oznaczenie na mapie).

b) Inwestycja będzie prowadzona w obrębie drogi wojewódzkiej nr 241, przebieg przejścia dla pieszych należy uzgodnić z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

c) Przeznaczenie terenu w planie zagospodarowania przestrzennego:
Przedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy T. Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim uchwała Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim XIV110/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. Teren oznaczony jest na rysunku planu symbolem planu 33 KDZ z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej zbiorczej.
4) Część 4: Budowa ciągu pieszego w miejscowości Świdwie (od drogi gminnej do zatoki autobusowej);  długość około 120 mb (+/- 10 mb), w tym:
· budowa ciągu pieszego wzdłuż istniejącej drogi wojewódzkiej nr 241; przebieg należy, w miarę możliwości, zaprojektować w granicach istniejącej działki drogowej; 

· połączenie projektowanego ciągu pieszego z istniejącym chodnikiem przy granicy z działką o nr ewid. 291 położoną w obrębie geodezyjnym 0012 Świdwie;
· utworzenie przejścia dla pieszych przez drogę gminną (działka o nr ewid.  291) w kierunku działki o nr ewid. 272; 
· projektowany ciąg pieszy należy doprowadzić do początku zatoki autobusowej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 272;
· projektowana nawierzchnia: chodnik z brukowej kostki betonowej;
· przy projektowaniu ciągu pieszego należy uwzględnić istniejący przy pasie drogowym rów odwadniający, obudowany przepustem oraz zaprojektować bezpieczne przejście dla użytkowników ciągu pieszego. W miejscu kolizji ciągu pieszego z rowem należy przewidzieć jego przykrycie lub inne rozwiązanie konstrukcyjne zapewniające ciągłość ruchu pieszego, wraz z zastosowaniem odpowiednich elementów zabezpieczających (np. balustrad). Jednocześnie należy zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu odwodnienia, w szczególności zachowanie drożności rowu i przepustu oraz skuteczne odprowadzenie wód opadowych z projektowanego ciągu pieszego, bez pogorszenia istniejących warunków odwodnienia pasa drogowego. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych związanych z ingerencją w urządzenia wodne, w tym rów odwadniający i przepust, w szczególności uzgodnień z właściwym zarządcą lub właścicielem urządzenia oraz – w razie konieczności – uzyskania zgłoszenia wodnoprawnego lub pozwolenia wodnoprawnego;
· opracowanie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu.
a) Lokalizacja inwestycji: 
W granicach działek o nr ewid. 272, 283, 291, w miejscowości Świdwie, w obrębie geodezyjnym Świdwie [041302_5.0012], gmina Sępólno Krajeńskie.

Zgodnie z Załącznikiem nr 4.4 - Zakres realizacji (oznaczenie na mapie).

b) Inwestycja będzie prowadzona w obrębie drogi wojewódzkiej nr 241 oraz drogi gminnej o nr ewid. 291, przebieg ciągu pieszego oraz przejścia dla pieszych należy uzgodnić z właściwymi zarządcami dróg.
c) Przeznaczenie terenu w planie zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej).
2.1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompleksową dokumentację projektową pozwalającą na prawidłową realizację zadania. Szczegółowe rozwiązania techniczne i technologiczne należą do wykonawcy zadania. Załączona dokumentacja nie stanowi dokumentacji projektowej do realizacji zadania, a jest jedynie dokumentem pomocniczym pozwalającym określić wstępne założenia do realizacji przedmiotu zamówienia. 
3. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiającemu: 
1) Dokumentacja w wersji papierowej

· Opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną (przed rozpoczęciem prac projektowych) – 2 egzemplarze; 

· Projekt budowlany wielobranżowy – 5 egzemplarzy 

Projekt budowlany powinien zawierać następujące elementy:

· projekt zagospodarowania terenu,

· projekt architektoniczno-budowlany,

· projekt techniczny,

wraz z materiałami niezbędnymi do pozwolenia na budowę w zależności od potrzeb wynikających z projektu wraz z uzgodnieniami oraz mapę do celów projektowych;

· Projekty wykonawcze branżowe – po 2 egzemplarze;

· Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (dla każdej branży) – po 2 egzemplarze;

· Przedmiar robót (dla każdej branży) – po 2 egzemplarze;

· Kosztorys inwestorski (dla każdej branży) – po 2 egzemplarze;

· Projekt stałej organizacji ruchu i projekt tymczasowej organizacji ruchu (wraz z niezbędnymi urządzeniami BRD), zatwierdzony przez właściwy organ – po 4 egzemplarze - z wyłączeniem Części 3: Budowy przejścia dla pieszych na ul. T. Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim (w rejonie skrzyżowania z ul. Przemysłową), realizacja tego zakresu leży po stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy;
· Informacja dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – ilość egzemplarzy zależna od ilości projektów. 
· Dla całego zakresu inwestycji uzyskanie decyzji ZRID, z wyłączeniem części 3, tj. opracowania dokumentacji projektowej budowy przejścia dla pieszych na ul. T. Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim (w rejonie skrzyżowania z ul. Przemysłową);

· Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz wykonanie projektu kanalizacji deszczowej jest obligatoryjne dla części 1: Budowy ciągu pieszego w miejscowości Skarpa (na odcinku do kaplicy). Dla części 2 i 4 należy przewidzieć możliwość wystąpienia obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz wykonania projektu kanalizacji deszczowej – w przypadku stwierdzenia takiej konieczności na etapie opracowania dokumentacji projektowej, w szczególności w związku z ingerencją w istniejący rów odwadniający i przepust lub zmianą warunków odwodnienia. Dla części 3 nie przewiduje się konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
 
2) Dokumentacja w wersji elektronicznej

Oprócz wersji papierowej dokumentacja projektowa musi być zapisana w formie elektronicznej (edytowalnej) na nośniku CD/DVD w ilości 1 egzemplarza:

· materiały tekstowe, tj. opisy techniczne, obliczenia, itp. zapisane w formatach: DOC, DWG i PDF,

· przedmiary i kosztorysy w programie do kosztorysowania oraz PDF,

· części rysunkowe w formacie PDF i DWG.

Dokumentacja projektowa zapisana w formie elektronicznej na nośniku CD/DVD, winna być zaopatrzona w spis określający szczegółową zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika i nazwa pliku, w którym został zapisany). 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustawami i rozporządzeniami.

Jeżeli w trakcie wykonywania umowy zmienią się przepisy prawa – zamówienie winno być wykonane zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przekazania Zamawiającemu pełnej, kompletnej dokumentacji. 
4. Uzgodnienia i opinie. Wykonawca w ramach podjętych działań, winien: 

1)
przygotować niezbędne materiały do wystąpienia o wszelkie uzgodnienia i opinie, 

2)
uzyskać wszystkie, aktualne branżowe warunki techniczne od właścicieli lub
zarządców urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją drogową, 

3)
przedłożyć ww. warunki Zamawiającemu do akceptacji, 

4)
przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania ustalone i uściślone zakresy kolizji urządzeń obcych z inwestycją drogową na podstawie szczegółowych warunków technicznych, 

5)
uzyskać wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i opinie niezbędne do opracowania projektu budowlanego,  

6)
przez zakończenie prac należy rozumieć datę protokołu końcowego odbioru dokumentacji projektowej wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu. Przez kompletną dokumentację projektową należy interpretować jako dokumentację projektową wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – w odniesieniu do części zamówienia wymagających uzyskania takiej decyzji.
5. W dokumentacji należy zawrzeć zapis, że obowiązek stabilizacji granic w terenie spoczywa na Wykonawcy robót budowlanych. Zakres ten obejmuje również wykonanie operatu geodezyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przeprowadzenie wymaganej procedury w właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Ostateczne wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami granicznymi punktów granicznych projektowanego pasa drogowego Wykonawca robót budowlanych dokonuje w obecności osób zainteresowanych - po uzyskaniu ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości (decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). Stabilizacji podlegają wszystkie punkty graniczne działek objętych podziałem. Z czynności stabilizacji granic Wykonawca sporządza protokół okazania znaków granicznych właścicielom nieruchomości. 
6.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli będzie wymagana). Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy: 

1) opracowanie i przygotowanie wszystkich niezbędnych załączników do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

2)
opracowanie i przygotowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku nałożenia przez właściwy organ takiego obowiązku).

Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne pełnomocnictwo.
6.
Pozwolenie wodno-prawne (jeżeli będzie wymagane). Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy: 

1)
opracowanie i przygotowanie wszystkich niezbędnych załączników do wniosku o wydanie pozwolenia wodno-prawnego wraz z kompletem dokumentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne pełnomocnictwo.
7. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (jeżeli będzie wymagana). Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy: 

1)
skompletowanie wszystkich wymaganych obowiązującymi przepisami załączników do wniosku o ZRID; 

2)
współpraca z Zamawiającym w zakresie przygotowania materiałów informacyjnych                       i doradztwa merytorycznego oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania na etapie uzyskania decyzji ZRID; 

3)
wspieranie Zamawiającego w działaniach związanych z uzyskaniem wymaganych opinii wraz z przygotowaniem stosownych załączników do uzyskania tych opinii; 

4)
wspieranie Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym w celu uzyskania decyzji ZRID. 

5)
wykonanie podziału działek oraz wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych granic pasa drogowego powstałych w wyniku podziałów zgodnie z prawomocną decyzją ZRID. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne pełnomocnictwo.
8. Nadzór autorski. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających          z realizacji robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego dokonane telefonicznie lub pisemnie na 7 dni przed wymaganym spotkaniem. Obowiązki Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego obejmować będą w szczególności: 

1)
Nadzór nad zgodnością wykonawstwa robót budowlanych z dokumentacją projektową, 

2)
Niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji inwestycji, a w szczególności o powstałych w trakcie budowy rozbieżnościach z dokumentacją projektową, 

3)
Wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych, dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań technicznych poprzez dodatkowe informacje i opracowania oraz ewentualne uszczegóławianie dokumentacji projektowej, uzupełnianie rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji projektowej, 

4)
Poprawianie błędnych rozwiązań projektowych w ramach przedmiotowej umowy, 

5)
Nanoszenie poprawek lub uzupełnień na wszystkich egzemplarzach projektu w ramach przedmiotowej umowy, 

6)
Uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

7)
Przedstawianie propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego, 

8)
W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej – kontrolowanie parametrów tych materiałów i urządzeń, 

9)
Czuwania w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materialnych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno–budowlanymi, 

10)
Udział, na każde wezwanie Zamawiającego, w komisjach, naradach technicznych, odbiorach robót związanych z realizacją przedmiotowego projektu, 

11)
Udział w odbiorach częściowych oraz w odbiorze końcowym robót budowlanych, po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o odbiorze, 

12)
Zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji. 

9. Wymogi formalno-prawne: 

1) Poszczególne elementy dokumentacji projektowej powinny być sprawdzone przez osobę posiadającą uprawnienia drogowe, 

2)
Oświadczenie projektanta i sprawdzającego, że opracowanie zostało wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz, że zostało sprawdzone (uwaga: dokumentacja projektowa ma spełniać wymogi określone w przepisach prawnych, normach, normatywach, katalogach, wytycznych i innych, niezbędnych przy realizacji zamówienia, obowiązujących w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu), 

3)
Projektant odpowiada za wady dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu. Ujawnione wady Jednostka Projektująca zobowiązana jest usunąć w terminie określonym przez Zamawiającego. Poprawki winny być naniesione w każdym egzemplarzu projektu budowlanego i wykonawczego jak również w nośnikach czytelnych dla urządzeń elektronicznego przetwarzania danych. 

4)
Ewentualne dodatkowe koszty budowy wynikające z błędów projektowych, błędów                    w przedmiarze robót lub wynikłe z braku odpowiednich pozycji przedmiaru pokrywa Projektant.
10.1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustawami    i rozporządzeniami w szczególności: 

1)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454),

2)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458),

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1518),

4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 poz. 1679 z późn. zm.),

5)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463),

6)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.  z 2003 Nr 120, poz. 1126),

7) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1290, z 2025 r. poz. 769 z późn. zm),.

8) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.),

9) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.), 

10) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.),

11)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889),

12)
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 311 z późn. zm.).10.2.
Jeżeli w trakcie wykonywania umowy zmienią się ww. przepisy prawa – zamówienie winno być wykonane zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przekazania Zamawiającemu pełnej, kompletnej dokumentacji. 

10.2. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy zmienią się ww. przepisy prawa – zamówienie winno być wykonane zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przekazania Zamawiającemu pełnej, kompletnej dokumentacji. 

10.3. Oprócz wersji papierowej dokumentacja projektowa musi być zapisana w formie elektronicznej (edytowalnej) na nośniku CD/DVD (w 1 egz.), która winna być zaopatrzona w spis określający szczegółową zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika i nazwa pliku, w którym został zapisany). Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia, itp., muszą być zapisać w formatach MS Word, DWG i PDF, przedmiary i kosztorysy w programie kosztorysowym oraz PDF. A części rysunkowe w formacie PDF i DWG. 

11. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy: Wykonawca zobowiązany jest do: 

1)
wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością w sposób zgodny                                            z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz bieżącego informowania Zamawiającego o toku postępowania w pracach projektowych. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych oraz w nawiązaniu do stanu istniejącego. Przy opracowywaniu dokumentacji należy uwzględnić nowelizacje przepisów prawa, jakie mogą nastąpić w trakcie realizacji zadania,
2)
reprezentacji Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych                          w związku z wykonywaniem ww. dokumentacji projektowej, 

3)
uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, danych, informacji itp., niezbędnych dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej; w tym zgód właścicieli terenu na prowadzenie prac budowlanych,

4)
nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji objętej dokumentacją projektową przy założeniu, iż maksymalna ilość pobytów w siedzibie Zamawiającego lub na placu budowy nie przekroczy 20, 

5)
wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania                             w przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji, 

6)
wprowadzenia rozwiązań naprawczych lub zamiennych do błędów w dokumentacji projektowej ujawnionych i zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, z naniesieniem ich na projekcie i uzyskaniem nowych uzgodnień, zezwoleń i zmiany decyzji na realizację inwestycji (jeśli zmiany tego wymagają) w ramach otrzymanego wynagrodzenia, 

7)
przekazania w terminie do 50 dni od dnia zawarcia umowy 1 egzemplarza uzgodnionego z Zamawiającym projektu wstępnego na mapach z naniesionymi granicami geodezyjnymi działek. Projekt wstępny jest opracowaniem poprzedzającym wykonanie projektów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 

8)
aktualizacja kosztorysu inwestorskiego – w razie konieczności, w okresie 4 lat od daty przekazania go Zamawiającemu.
9) dokonywanie korekt projektu technicznego przez projektanta – w razie konieczności wprowadzenia zmian.
12. W ramach projektu wstępnego należy między innymi: 

a)
dołączyć plan zagospodarowania terenu wraz z projektowanym rozwiązaniem wykonanym na mapie z naniesionymi granicami geodezyjnymi działek;

 b)
dołączyć przekroje poprzeczne charakterystyczne wykonane w miejscach wątpliwych, zróżnicowanych wysokościowo, a także w miejscach, gdzie inwestycja usytuowana jest blisko granicy pasa drogowego; 

c)
dołączyć przekroje typowe konstrukcyjne (przekroje powinny obejmować m.in. jezdnię chodnik, zjazdy, skrzyżowania);

 d)
przedstawić ideę (koncepcję) odwodnienia pasa drogowego wraz z terenami przyległymi z naniesieniem ewentualnego przebiegu kanalizacji deszczowej na mapie; 

e)
przedstawić miejsca kolizji planowanej inwestycji z urządzeniami podziemnymi naziemnymi oraz innymi elementami mającymi wpływ na przebieg inwestycji; 

f)
dołączyć mapę z inwentaryzacją zieleni kolidującej z inwestycją; 

g)
dołączyć wypisy z rejestru gruntów oraz wskazać właścicieli od których konieczne będzie uzyskanie zgody na wejście w teren w ramach prowadzonej inwestycji; 

h)
przedstawić Zamawiającemu harmonogram wykonania poszczególnych elementów dokumentacji projektowej. Zaopiniowany pozytywnie przez Zamawiającego, Projekt wstępny stanowi podstawę do dalszego szczegółowego projektowania i przeprowadzania innych czynności mających na celu uzyskanie innych niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień itp. 

13. Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej. Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego będzie wykonywany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. W trakcie trwania procesu projektowego Zamawiający przewiduje następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej: 

1)
pierwsze spotkanie w siedzibie Zamawiającego lub jeżeli nie będzie takiej możliwości to online po upływie 30 dni od dnia podpisania umowy, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ewentualnych innych zaproszonych osób, którego głównymi celami są: 

a)
prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania dokumentacji projektowej przed Zamawiającym (w tym omówienie zagadnień związanych z koordynacją dokumentacji projektowej), 

b)
omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający, 

c)
omówienie warunków i uzgodnień otrzymanych od instytucji i osób trzecich, 

d)
uzgodnienie zaproponowanych rozwiązań technicznych dotyczących zadania; 

2)
spotkania robocze poza siedzibą Zamawiającego, przy udziale przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy oraz innych osób, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu, którego dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony. Spotkania robocze odbywają się z inicjatywy Wykonawcy, zainteresowanej strony lub Zamawiającego. 

14. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu oraz w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego oraz pozyskania wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty celem prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.

Załączniki:
1. Załącznik nr 4.1 - Zakres realizacji (oznaczenie na mapie) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszego w miejscowości Skarpa (na odcinku do kaplicy),
2. Załącznik nr 4.2 - Zakres realizacji (oznaczenie na mapie) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszego w miejscowości Grochowiec (od drogi gminnej do zatoki autobusowej),
3. Załącznik nr 4.3 – Zakres realizacji (oznaczenie na mapie) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przejścia dla pieszych na ul. T. Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim (w rejonie skrzyżowania z ul. Przemysłową),
4. Załącznik nr 4.4 – Zakres realizacji (oznaczenie na mapie) - : Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszego w miejscowości Świdwie (od drogi gminnej do zatoki autobusowej).
