
Sępólno Krajeńskie, 2026-09-07 

GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE 

IRG.271.1.17.2026 

Do wszystkich wykonawców 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr IRG.271.1.17.2026 na Budowę strefy street 

workout na Placu Przyjaźni w Sępólnie Krajeńskim, wyjaśniamy następujące kwestie: 

 

Pytanie 1 

czy termin realizacji części 1 tj. do 09.10.2026 jest ostateczny? Sam czas produkcji urządzenia 

trwa około 5-6 tygodni + czas potrzebny na montaż urządzenia. Łącznie około 8 tygodni. 

Odpowiedź 1  

Tak, termin realizacji części 1 jest ostateczny. Zamawiający wskazał w zapytaniu ofertowym w 

Rozdziale XI Termin realizacji zamówienia: „Termin realizacji zamówienia ustala się: 

Część 1: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia strefy street workout na Placu Przyjaźni w 

Sępólnie Krajeńskim, w terminie do dnia: 09.10.2026 r. […] Wskazane powyżej terminy 

stanowią ostateczne i nieprzekraczalne terminy realizacji prac w ramach poszczególnych części 

zamówienia”. 

 

Pytanie 2  

Czy tablica regulaminowa również obejmuje przedmiot zamówienia? 

Odpowiedź 2 

Tak, zgodnie zapisami zawartymi w dokumentacji projektowej stanowiąca załącznik nr 4 do 

Zapytania ofertowego. 

 

Pytanie 3 

Czy dobrze zrozumiałam, ze ziemia po otworach montażowych urządzenia ma być wywieziona 

poza obszar placu? 

Odpowiedź 3 

Tak, zgodnie zapisami zawartymi w dokumentacji projektowej stanowiąca załącznik nr 4 do 

Zapytania ofertowego. 

 

Sekretarz Gminy 

Dariusz Wojtania 
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