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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

UMOWA nr IRG…………………. 

zawarta  w dniu  ………………. r. w Sępólnie Kraj. pomiędzy: 

Gminą Sępólno Krajeńskie w imieniu, której działa: 

- Waldemar Stupałkowski- Burmistrz Sępólna Krajeńskiego 

przy kontrasygnacie   - ……………….. – ……………………….. 

zwaną w dalszym ciągu Zamawiającym 

a  

…………………………………..………………………………………………………….,  

z siedzibą w ……………………………………………,  

NIP ………………………., REGON ………………………. 

zwany w dalszym ciągu Wykonawcą 

 reprezentowanym(ą) przez: 

………………………………………………………………………………………………...………… 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

§1 

Niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta z Wykonawcą w wyniku wyboru 

przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty z dnia ………………… r., stanowiącej 

załącznik nr 1 do umowy, w ramach przeprowadzonego postępowania o zamówienie 

publiczne nr sprawy IRG.271.1.17.2024, prowadzonego w drodze zapytania ofertowego na 

podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 

kwoty 130 000 zł netto, stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr Or 0050.1.125.2020 

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia  

regulaminu  udzielania  zamówień  publicznych  o  wartości  szacunkowej  nie  

przekraczającej  równowartości  kwoty  130 000 zł netto, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 

1605 z późn. zm.) dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, do których 

nie stosuje się ww. ustawy. 

§2 

Przedmiotem umowy jest Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 

zadaniem pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutowo” zwanym dalej 

„inwestycją”. 
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§3 

1.Wykonawca przyjmuje pełnienie funkcji kompleksowego i pełno branżowego nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją inwestycji.  

2. Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestorski całej inwestycji w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń robót wynikających z opracowanej 

dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynności wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane i umowy z wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności: 

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę, 

umową z wykonawcą robót budowlanych, przepisami prawa, obowiązującymi normami 

państwowymi, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 

szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych lub niedopuszczonych 

do obrotu/stosowania, 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, 

oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do 

użytkowania, 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz weryfikacja i potwierdzenie usunięcia 

wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych 

robót z wytycznymi dotyczącymi rozliczania otrzymanych dofinansowań, 

5) kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowym w/w 

inwestycji. 

6) weryfikacja opracowanej przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji 

projektowej. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 

1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem 

do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania 

prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz 

przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń 

technicznych oraz innych wymagających tego spraw, 
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2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót 

budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź 

spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, 

4.  Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, inspektor nadzoru inwestorskiego nie 

może wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót 

budowlanych. 

5. Zakres robót i wymagania jakościowe określa dokumentacja projektowa, specyfikacja 

warunków zamówienia i zawarta umowa o roboty budowlane wraz harmonogramem robót i 

załącznikami dotyczącymi inwestycji, a także obowiązujące przepisy prawa, których 

znajomość i przyjęcie do stosowania Wykonawca potwierdza. 

 

§ 4 

W imieniu Wykonawcy obowiązki koordynatora w zakresie różnych specjalności 

wymagających nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach, robót wynikających z 

opracowanego projektu budowlanego dot. inwestycji będzie pełnić 

………………………………, który posiada uprawnienia w branży instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń nr uprawnień ……………………………… 

 

§ 5 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 30.04.2024 r. 

2. W przypadku wydłużenia się okresu wykonania prac budowlanych dot. inwestycji, termin 

określony w ust. 1 powyżej ulega stosownemu przedłużeniu do czasu wyznaczenia nowej 

daty zakończenia i odbioru prac budowlanych. 

3. Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wcześniejszego zakończenia robót 

budowlanych objętych nadzorem tj. w dniu podpisania przez strony inwestycji protokołu 

końcowego odbioru robót. 

§ 6 

Zakres przedmiotu umowy określają w szczególności następujące dokumenty: 

1) formularz ofertowy i cenowy wykonawcy robót budowlanych, 

2) umowa z wykonawcą robót budowlanych dot. inwestycji wraz z załącznikami, 

3) dokumentacja projektowa dot. inwestycji wraz z załącznikami. 
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§ 7 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy zostało 

ustalone jako łączne wynagrodzenie w wysokości …………………… zł brutto (słownie: 

……………………………………. 00/100). 

2. Zamawiający dokonywać będzie zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, 

w podziale na części, płatne w okresach miesięcznych. Wysokość części wynagrodzenia 

należnej Wykonawcy w poszczególnych miesiącach ustalana będzie na podstawie 

wskaźnika procentowego wartości faktury częściowej wykonawcy robót budowlanych 

inwestycji (wykonanych i odebranych) w stosunku do całości jego wynagrodzenia. 

Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy będzie stanowiło iloczyn tego wskaźnika 

procentowego i wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, będzie wypłacone na podstawie 

podpisanego przez strony umowy o roboty budowlane dot. inwestycji protokołu odbioru robót 

budowlanych bez uwag oraz faktury wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu ww. 

protokołu, płatne w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. Za dzień dokonania płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego.  

§ 8 

Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzedzających paragrafach umowy 

Wykonawca przyjmuje na siebie między innymi następujące obowiązki: 

1) Zapoznaniu się z dokumentacją budowlaną inwestycji w tym warunkami pozwolenia na 

budowę, zgłoszeniami oraz warunkami terenowymi; 

2) Udziale w weryfikacji harmonogramu rzeczowego inwestycji i jego ewentualnych 

aktualizacji; 

3) Zapoznaniu się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami; 

4) Inspektor Nadzoru (koordynator) będzie nadzorował budowę w trakcie jej realizacji (min. 

dwa razy w tygodniu) oraz na wezwanie Wykonawcy i Inwestora. Każda wizyta Inspektora 

nadzoru będzie potwierdzana wpisem do dziennika budowy w obecności przedstawiciela 

zamawiającego.; 

5) Sprawowaniu kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów 

Zamawiającego i przyszłych użytkowników w tym: 
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a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej oraz zapisami umowy; 

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i 

stosowanych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i 

odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich 

wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie 

zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w 

budownictwie; 

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 

oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i 

przekazanie ich do użytkowania; 

d) sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z harmonogramu robót budowlanych; 

e) kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz 

terminowość ich wykonania; 

f) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego 

wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót) w czasie każdorazowego pobytu na 

budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz 

potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu; 

g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także 

kontrolowanie rozliczeń budowy (w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian w 

zakresie zadania i rodzaju materiałów w stosunku do oferty wykonawcy; 

6) Rozstrzyganiu w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego 

wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie 

potrzeby opinii autora projektu budowlanego. Przekazywanie zaleceń nadzoru autorskiego 

jest dokonywane za pośrednictwem inspektora nadzoru - koordynatora. 

7) Sprawdzaniu posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, 

świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych 

wyrobów. Dokonanie ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie 

braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń 

dotyczących „jakości” wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma 

obowiązek żądania od wykonawcy odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz 
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technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału z równoczesnym powiadomieniem 

Zamawiającego o zaistniałym fakcie. 

8) Czuwaniu nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów nie 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W 

przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją 

techniczną (w tym specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót), nieprawidłowości 

procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub 

prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Zamawiającego na straty – 

inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Zamawiającemu oraz 

podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor Nadzoru ma prawo żądać od kierownika budowy 

lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych 

robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja 

mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z 

dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę. 

9) Sprawdzaniu kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i 

zaświadczeń wymaganych przez Zamawiającego i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru 

oraz dołączeniu do nich opracowaną przez siebie ocenę jakościowo – ilościowo - kosztową 

wraz z jej uzasadnieniem; 

10) Gromadzeniu i przygotowaniu materiałów analitycznych niezbędnych do rozliczenia, 

wykonywanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych i finansowych ; 

11) Uczestnictwie w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie 

trwania gwarancji i rękojmi ( w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych); 

12) Kontroli usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad; uczestnictwo w przyjęciu przez 

Zamawiającego od wykonawcy usuniętych wad – potwierdzonych protokołem; 

13) Nadzorowaniu i pisemne informowanie Zamawiającego o warunkach BHP i 

zabezpieczeniach stosowanych na teranie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom 

mogącym spowodować zagrożenia dla użytkowników oraz mieszkańców.  

14) Pisemnym informowaniu Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających 

od założeń projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

15) Pisemnym informowaniu Zamawiającego o terminach zakrycia robót podlegających 

zakryciu oraz o terminie wykonania robót zanikających. 

16) Pisemnym informowaniu Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach 

mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy. 
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17) Inspektor nadzoru jest obowiązany do weryfikacji opracowanej przez Wykonawcę robót 

budowlanych dokumentacji projektowej, w tym: 

 a) dokonuje analizy zgodności dokumentacji projektowej z założeniami zawartymi w  umowie 

z Wykonawcą dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych a także z wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w postępowaniu na wybór Wykonawcy w zamówieniu na 

wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj. 

 b) dokonuje oceny zaprezentowanych rozwiązań merytorycznych, materiałowych, 

funkcjonalnych i technicznych, w  kontekście uzyskania wymaganych uzgodnień i decyzji 

administracyjnych, zgodności z zasadami wiedzy technicznej oraz przyjętym budżetem 

inwestycji, 

 c) sprawdza dokumentację projektową pod względem: 

 - poprawności formalnej, kompletności, zgodności z wymaganiami prawa budowlanego oraz 

innymi obowiązującymi przepisami, w tym przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, 

bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, BHP 

 -oceny części rysunkowej, a w szczególności następujących elementów: poprawność 

koordynacji branżowej, poprawność wykonania tabel zestawieniowych, opisy materiałów, 

poprawność wymiarowania, metryki rysunków itp., 

 d) sprawdza przedmiar robót pod względem: 

 - kompletności opracowania, a w szczególności czy wszystkie roboty budowlane określone w 

projektach zostały ujęte w przedmiarze robót, 

 - poprawności formalnej, czy przedmiar robót spełnia wymagania określone obowiązującymi 

przepisami w zakresie zamówień publicznych w części  dotyczącej poprawnego i 

kompletnego opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. 

  e) Sprawdza Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych pod 

względem: 

 - kompletności opracowania, 

 - czy jednostki obmiarowe podane w pozycjach przedmiary robót są zgodne z jednostkami 

wskazanymi w STWiORB. 

 - czy wszystkie materiały budowlane oraz technologie opisane w projektach zostały 

uwzględnione w STWiORB, 

 - poprawności formalnej, czy STWiORB spełniają wymogi rozporządzenia, w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 
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 f) sporządza w terminie 5 dni od dnia otrzymania dokumentacji projektowej od Wykonawcy 

projektu/Zamawiającego, pisemną informację stanowiącą podsumowanie wszystkich 

wykonanych prac sprawdzających, wyszczególnionych ww. ppkt. oraz wnioski dla 

Wykonawcy projektu/Zamawiającego obejmujące: 

 - ocenę poprawności formalnej, kompletności, przyjętych rozwiązań merytorycznych, 

sporządzonej dokumentacji, 

 - wskazanie ewentualnych zagrożeń, jakie mogą powstać przy realizacji projektu i czy będzie 

można te ewentualne zagrożenia usunąć w trybie nadzoru autorskiego, 

 - inne uwagi i wnioski mające znaczenie dla projektu. 

 

§ 9 

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowań pomiędzy stronami będą kary 

umowne.  

2. Podstawą do obliczenia wysokości kar umownych będzie wynagrodzenie umowne brutto, 

o którym mowa w §7 ust. 1 umowy.  

3. Strony ustalają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu rozwiązania 

umowy za wypowiedzeniem lub odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, zawinionych 

przez Zamawiającego, w wysokości 10% całkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,  

4. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące wysokości kar 

umownych w zależności od zaistnienia określonego zdarzenia:  

1) rozwiązania umowy za wypowiedzeniem lub odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania ze 

skutkiem natychmiastowym, z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% 

całkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,  

2) niedotrzymania wymaganych terminów wizytowania i nadzorowania budowy - w 

wysokości 1 000,00 złotych brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), za każdy dzień 

zwłoki osoby pełniącej nadzór, której obecność była przewidziana lub wymagana w danym 

dniu,  

3) niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 10 % 

całkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,  

4) zwłoki w przystąpieniu do odbioru zgłoszonych robót dłuższego niż 3 dni robocze - w 

wysokości 1 000,00 złotych brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), za każdy dzień 

zwłoki,  
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5) nieprzekazania Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich dokumentów, 

wyjaśnień, informacji związanych z realizacją inwestycji w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego - w wysokości 0,5% całkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdą wyżej opisaną sytuację. 

6) niedopilnowanie wykonawcy robót budowlanych w zakresie zastosowania przez niego 

materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i dostaw nie odpowiadających 

wymaganym normom, atestom i certyfikatom przewidzianych w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych dot. Inwestycji w wysokości 1 % całkowitego umownego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy taki ujawniony 

przypadek, niezależnie od poniesionych kosztów badań; w przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego nieprawidłowości, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie; 

Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami badań, na podstawie których stwierdził 

nieprawidłowości na co Wykonawca wyraża zgodę,  

7) niedotrzymania przez wykonawcę inwestycji terminu usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi i gwarancji, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie 

wad, w wysokości 0,5% całkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 

ust. 1 umowy,  

8) przeniesienia przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę 

trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego - w wysokości 10% całkowitego 

umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, 

5. Dwukrotne niedochowanie należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków przez 

Wykonawcę, w tym postanowień umowy, przepisów prawa oraz wydanych na ich podstawie 

wytycznych, jest dla Zamawiającego podstawą do odstąpienia od umowy , o którym mowa w 

§10 umowy.  

6. Odstąpienie od niniejszej umowy nie wyklucza możliwości żądania zapłaty kary umownej.  

7. Kary umowne, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu mogą być potrącane przez 

Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną usługę w ramach 

niniejszej umowy.  

8. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar 

umownych z całkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 

umowy, wynikającego z wystawionych przez niego faktur.  

9. Kary umowne wskazane w niniejszej umowie, podlegają sumowaniu.  
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10. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułu 

wszystkich przypadków wymienionych w niniejszej umowie nie może przekroczyć 25% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 umowy. 

11. Stronom przysługuje prawo dochodzenia wyrównania poniesionej szkody na zasadach 

ogólnych o ile przekroczy ona wysokość kar umownych i z tego tytułu strona będzie żądała 

naprawienia ewentualnej szkody wynikłej w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem umowy. 

§ 10 

1. Jeżeli kary umowne naliczone Wykonawcy wyniosą więcej niż 20% wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 umowy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o zaistniałym fakcie. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, w przypadku zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) Wykonawca nie realizuje obowiązków określonych w § 8 umowy, 

2) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wprowadzi zmiany w 

zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych dot. inwestycji. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 11 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą wprowadzane w formie aneksów, sporządzanych 

na piśmie, pod rygorem nieważności. 

2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiana dotyczy terminu realizacji 

umowy. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie terminu 

realizacji w następujących przypadkach: 

1) jeżeli realizacja inwestycji jest uzależniona od wykonania innego zamówienia 

niezbędnego do jej prawidłowego wykonania, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć, 
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2) w sytuacji, gdy okres realizacji umowy ulegnie wydłużeniu o czas oczekiwania na 

uzyskanie decyzji administracyjnych i uzgodnień wymaganych dla wykonania umowy, 

jeżeli łączny czas oczekiwania przekroczy 21 dni kalendarzowych, 

3) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

4) działania siły wyższej ( np. klęski żywiołowej, strajku) mającej bezpośredni wpływ na 

terminowość wykonanych robót budowlanych dot. inwestycji, 

5) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót 

budowlanych dot. inwestycji – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i 

musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru, 

6) wystąpienie okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności. 

3. W przedstawionych powyżej przypadkach Strony ustalą nowe terminy realizacji 

przedmiotu umowy, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji 

umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju, o których mowa w ust. 2 powyżej. 

4. Termin realizacji przedmiotu umowy ulegnie przesunięciu także w przypadku wystąpienia 

konieczności wykonania robót dodatkowych związanych z realizacją nadzorowanych robót 

budowlanych, czyli robót nieprzewidzianych, a koniecznych do wykonania dla prawidłowej 

realizacji inwestycji. Nowy termin realizacji przedmiotu umowy zostanie wtedy ustalony 

wstępnie w protokole konieczności podpisanym przez Strony umowy i ostatecznie w 

pisemnym aneksie do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności. 

5. Strony dopuszczają również zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli dojdzie do zmiany stawki 

podatku VAT w ramach niniejszej umowy – zmianie może ulec wynagrodzenie brutto, przy 

zachowaniu stałości wynagrodzenia netto. Zmiana wynagrodzenia za wykonanie umowy 

następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.  

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie osób wyznaczonych do 

kontaktów między Stronami oraz inspektora nadzoru, jeżeli zmiany te będą wywołane 

okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiana 

inspektora nadzoru może być dokonana wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego. 

§ 12 

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały 

zastosowanie właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w 

szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane. 
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§ 13 

Spory mogące wynikać podczas realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 


