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Zatgcznik nr 6a do SWZ -
Projektowane postanowienia umowy

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA nr IRG.272....2024

zawartawdniu ..................... 2024 roku w Sepolnie Kraj. pomiedzy:

Gming Sepdlno Krajenskie w imieniu, ktorej dziata:

- Waldemar Stupatkowski - Burmistrz Sepdlna Krajenskiego

przy Kontrasygnacie - ......cvcveevereevareenanans T PP

zwang w dalszym ciggu Zamawiajagcym

zwany w dalszym ciggu Wykonawca
reprezentowanym(g) przez:

wspélnie zwanymi dalej ,Stronami”,

§1
PRZEDMIOT | CEL UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z pézn.
zm.), dalej ,Ustawy Pzp”, ogtoszonego w dniu....., znak sprawy: IRG.271.12.2024 pod nazwa:
"Budowa drég w Sepodlnie Krajenskim, Czes¢ 2", zgodnie z ofertg przedstawiong przez
Wykonawce w dniu ...................... roku (ktéra stanowi integralng czes¢ niniejszej umowy)
zwang dalej ,ofertg”. Wykonawca oswiadcza, ze oferta zostata sporzgdzona na podstawie
dostarczonej Wykonawcy dokumentacji przetargowe;j tj.: Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia
w postepowaniu o udzielenie w/w zamowienia publicznego, zwanej dalej ,SWZ”, z ktérg
Wykonawca sie zapoznat i zaakceptowat jej warunki.

2. Wykonawca oswiadcza, iz obowigzki wynikajgce z przedmiotu umowy bedzie wykonywat z
nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, standardami, zasadami

sztuki, etykg zawodowa oraz postanowieniami umowy.
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3. Zadanie okreSlone w ust. 1 powyzej realizowane jest jako zadanie inwestycyjne
Zamawiajgcego pn. Budowa drég Sepélnie Krajenskim zwane dalej ,inwestycjg”, w ramach
ktérego Wykonawca bedzie petni¢ funkcje Inspektora nadzoru. Oprécz ustug inspektora
nadzoru objetych niniejszg umowa, realizowane sg réwniez roboty budowlane objete odrebng

umowa.

§2

OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie wszystkich czynnosci zwigzanych z
nadzorem inwestorskim nad prawidtowa realizacjg inwestycji, tak aby umozliwi¢
Zamawiajgcemu osiggniecie celéw inwestycji w ramach zatozonego zakresu robdt, w
zatozonym czasie i planowanym budzecie oraz stworzenie efektywnego systemu zarzadzania
i nadzoru inwestorskiego nad inwestycja, o ktérej mowa w § 1 umowy. Przy uwzglednieniu tak
okreslonego celu, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) zarzadzanie procesem realizacji inwestycji oraz kierowanie i koordynowanie jej wykonania
w formie nadzoru merytorycznego i technicznego w taki sposoéb, aby zapewni¢ zgodnosc jej
realizacji z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegolnosci:
a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725), zwang
dalej ustawg Prawo budowlane,
b) ustawg Pzp
c) przepisami wykonawczymi do ustaw, podstawami prawnymi, a takze z decyzjg pozwolenia
na budowe wydang przez Starostwo Powiatowe w Sepdlnie Krajenskim a takze z umowg z
wykonawcg inwestycji, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami,
2) wykonywanie podstawowych obowigzkéw Inspektora nadzoru wynikajacych z art. 25 i art.
26 ustawy Prawo budowlane, tj.:
a) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacjg projektowg, decyzjami o pozwoleniu na budowe, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robo6t budowlanych i stosowania przy wykonywaniu
tych robot wyrobow zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, tj.: wyroby wytworzone w celu
zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty o wilasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
podstawowych wymagan, mozna stosowacé przy wykonywaniu robét budowlanych wytgcznie,
jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie

z przepisami odrebnymi, a w przypadku wyrobéw budowlanych — réwniez zgodnie z
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zamierzonym zastosowaniem oraz zgdanie przeprowadzenia dodatkowych badan
jakoéciowych wyrobéw budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa oraz
obowigzkowe sprawdzenie przedstawionych przez wykonawce inwestycji certyfikatow i
deklaracji zgodnosci materiatow przed ich wbudowaniem, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),

c) sprawdzanie i odbior robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, w
terminach wskazanych w umowie z wykonawcg inwestycji, uczestniczenie w probach i
odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w
czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;
w ramach tego obowigzku Wykonawca bedzie wykonywat nastepujgce czynnosci:

- stwierdzanie gotowosci do odbioru, potwierdzane stosownymi zapisami w dziennikach
budowy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi
oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

- przekazywanie Zamawiajgcemu protokotoéw odbioru oraz dokumentacji powykonawczej,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych prac oraz faktu usuniecia ewentualnych wad;

Jezeli w trakcie realizacji inwestycji oraz przy jej odbiorach stwierdzone zostang wady/usterki,
Wykonawca, zobowigzany jest do wykonania dziatann majgcych na celu wyegzekwowanie ich
naprawy przez wykonawce inwestycji. W tym zakresie, Wykonawca niezwtocznie sporzgdza
protokdt dotyczgcy wad/usterek w wykonanej inwestycji, zawierajgcy co najmniej date
sporzadzenia protokotu, date ujawnienia wad/usterek, opis wad/usterek, opinie Wykonawcy
co do przyczyn ich powstania oraz proponowany termin ich usuniecia. Wykonawca wzywa
niezwiocznie wykonawce inwestycji do usunigecia wad/usterek, nadzoruje ich usuniecie oraz
dokonuje w obecnosci Zamawiajgcego odbioru prac zwigzanych z usuwaniem wad/usterek i
sporzadza protokdt z tych czynnoéci, zawierajgcy co najmniej date sporzadzenia protokotu,
informacje czy wady/usterki zostaty usuniete, rekomendacje Wykonawcy w sytuacji, jezel
wady/usterki nie zostaty usuniete. Protokoty, o ktérych mowa w zdaniach poprzedzajgcych,
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu oraz innym zainteresowanym stronom w terminie do
5 dni roboczych od dnia ich sporzadzenia. Wykonawca wnioskuje o naliczenie kar umownych
za wady/usterki uznane jako nienadajgce sie do usuniecia lub w przypadku ich
nieterminowego usuniecia. Wykonawca przygotowuje Zamawiajgcemu dane niezbedne do
naliczenia kar umownych z tytutu nieterminowego lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy na wykonanie inwestycji oraz uzasadnienie merytoryczne i formalne ich naliczenia. W
przypadku nieusuniecia wad/usterek przez wykonawce inwestycji, Wykonawca przygotowuje
Zamawiajgcemu dokumenty niezbedne do wykorzystania przez Zamawiajgcego gwarancji
ubezpieczeniowej usuniecia wad i usterek (m.in. opis i wycena prac niezbednych do

wykonania w celu usuniecia wad/usterek) oraz do przeprowadzenia postepowania o udzielenie
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zamowienia publicznego na wybdér wykonawcy zastepczego w celu usuniecia wad/usterek,
petni nadzér nad tymi pracami oraz dokonuje w obecnosci Zamawiajgcego ich odbioru i
sporzadza protokot z tych czynnosci,

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze, na zgdanie
Zamawiajgcego, kontrolowanie rozliczen budowy,

e) wydawanie kierownikom budowy i/lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob
lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych, przedstawienia
ekspertyz dotyczagcych prowadzonych robot budowlanych oraz informacji i dokumentow
potwierdzajacych zastosowanie przy wykonywaniu robét budowlanych wyrobéw, zgodnie z art.
10 ustawy Prawo budowlane, a takze informacji i dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
do stosowania urzgdzen technicznych,

f) zadanie od kierownikdéw budowy i/lub kierownikow robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robét
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnosc¢ z projektem, pozwoleniem na budowe,

3) zapoznanie sie z umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym i wykonawcg inwestycji
dotyczgca robdét budowlanych,

4) zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg niezbedng do wykonania inwestycji, przed
rozpoczeciem realizacji inwestycji, w tym: projekty architektoniczno-budowlane, projekty
techniczne, projekty zagospodarowania dziatki, szczegétowe specyfikacje techniczne oraz
warunkami wykonywania inwestycji wynikajgcymi z opisu robét dla ktérych nie jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na budowe, terenem budowy i jego uzbrojeniem,

5) w przypadku stwierdzenia w dokumentacji projektowej oraz w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, bgdz w trakcie jej
realizacji, wad, brakéw, niescistosci, niedoktadnosci albo w przypadku koniecznosci
wprowadzenia w nich rozwigzan zamiennych w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy
Prawo budowlane, w celu zastosowania innych rozwigzan technologicznych, instalacyjnych
itp. lub innych materiatdbw niz w nich przewidziane, Inspektor nadzoru zgtasza pisemnie
Zamawiajgcemu potrzebe ich wprowadzenia i przedstawia Zamawiajgcemu uzasadnienie,
kosztorys réznicowy oraz opinie o zgodnosci proponowanych zmian z zawartg umowg i
przepisami prawa, w szczegolnosci z ustawg Prawo zamowien publicznych i ustawg Prawo
budowlane.

Po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, a na etapie realizacji zamoéwienia przez
wykonawce inwestycji takze po uzgodnieniu z kierownikiem budowy — Inspektor nadzoru

zwraca sie do autora dokumentacji projektowej z odpowiednim pisemnym wnioskiem o
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wprowadzenie zmian w dokumentacji oraz prowadzi niezbedne czynnosci — w uzgodnieniu z
autorem dokumentacji — w celu naniesienia zmian /poprawek/ uzupetnien w dokumentac;ji
projektowej. Zmiany, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, nie mogg powodowac
pogorszenia uzytecznosci wykonanej inwestyciji,

6) opiniowanie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, wnioskowanych przez
wykonawce inwestycji. W przypadku koniecznosci zastosowania rozwigzan zamiennych lub
wykonania robét dodatkowych oraz w przypadku zmian umowy z wykonawcg inwestyciji,
Inspektor nadzoru zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu koniecznos¢ ich wykonania i
przeditozy¢ uzasadnienie, kosztorys inwestorski oraz opinie o zgodnosci proponowanych roboét
i zmian, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, z zawartg umowg i przepisami prawa, w
szczegolnosci z ustawg Prawo zaméwien publicznych i ustawg Prawo budowlane. Po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru realizuje dziatania na rzecz
uzyskania dokumentacji niezbednej do realizacji robét, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym
oraz uczestniczy w procedurze zlecenia ich wykonania i odbioru. Nadzo6r nad realizacjg ww.
robot, Wykonawca bedzie petnit w ramach niniejszej umowy na petnienie nadzoru
inwestorskiego i wynagrodzenia ryczattowego w niej okreslonego,

7) przygotowanie i organizacja procesu budowlanego,

8) kontrolowanie zgodnosci oznakowania robét z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu,

9) stworzenie wzoréw dokumentow, w tym: karty nadzoru autorskiego, karty materiatowej,
notatki z rady budowy oraz innych dokumentow wymaganych do prawidtowej realizaciji
inwestycji, w konsultacji i w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

10) stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu biezacej i nieprzerwanej (w czasie
realizacji inwestycji) komunikacji pomiedzy wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego
oraz podanie informacji na ten temat na pierwszej radzie budowy,

11) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawce inwestycji przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy, przepisow p.poz i utrzymania porzgdku na terenie oraz przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska, na ktérym wykonywana bedzie inwestycja oraz zgdanie wstrzymywania
prac w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z udzielonym zamowieniem i przepisami BHP,
12) biezgca weryfikacja dokumentacji projektowej, placu budowy, jego uzbrojenia i
zagospodarowania,

13) uczestniczenie we wszelkich czynnosciach, do dokonania ktérych zobowigzany jest
Zamawiajgcy, a dotyczgcych realizowanych przez wykonawce inwestycji w okresie
obowigzywania niniejszej umowy, w tym uczestniczenie w radach budowy, naradach
technicznych, problemowych, spotkaniach, konsultacjach oraz innych, organizowanych przez

strony procesu budowlanego.
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Rady budowy bedg sie odbywaé nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie lub czeSciej - w
zaleznosci od potrzeb. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze wyrazié¢
zgode na odstgpienie od obowigzku zorganizowania rady budowy. Inspektor nadzoru ma
obowigzek uczestniczy¢ w radach budowy. Inspektor nadzoru sporzadza protokoty z rad
budowy i przekazuje je Zamawiajgcemu i pozostatym zainteresowanym stronom w terminie 3
dni roboczych od dnia ich odbycia.

14) wspotpraca z Zamawiajgcym, zespotem projektowym, nadzorem autorskim i wykonawcg
inwestycji w zakresie realizowanej inwestycji, w tym state konsultowanie i fachowe doradztwo
na rzecz Zamawiajgcego celem wspolnego poszukiwania rozwigzan biezgcych problemow,
15) od dnia rozpoczecia robét budowlanych, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie
rzetelnego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji, a w szczegolnosci wizytowanie
budowy, monitorowanie terenu wykonywanej inwestycji, sprawdzanie obmiaréw,
nadzorowanie i odbior wykonanych robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie zwtoki, nieprawidtowosci lub wady, do
ktérych przyczynit sie w szczegdlnosci poprzez brak zapewnienia nadzoru wymaganego
przepisami prawa lub umowa,

16) monitorowanie postepu prac wykonawcy inwestycji i podwykonawcow inwestycji, poprzez
poréwnywanie postepu faktycznego z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym
dla robét budowlanych,

17) zatwierdzanie ewentualnych rysunkéw roboczych wykonawcéw inwestycji i dokonywanie
niezbednych korekt tych rysunkdw,

18) akceptowanie lub nieakceptowanie proponowanych przez wykonawcdw inwestycji
materiatdbw oraz urzgdzen przewidzianych do wybudowania i wykorzystania przy realizacji
inwestycji, zatwierdzanie receptur i technologii w zakresie ich zgodnos$ci ze specyfikacjami
technicznymi, dokumentacjg projektowg i umowg z wykonawcg inwestycji oraz podejmowanie
decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatdbw posiadajgcych atest producenta, a w
szczegolnosci  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobow  budowlanych  wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

19) informowanie Zamawiajgcego o zauwazonych nieprawidtowosciach powstatych przy
realizacji inwestyciji, okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na terminowos¢ oraz poprawnos¢
wykonywanej inwestycji oraz udziat w przygotowywaniu scenariuszy i realizacji dziatan
naprawczych,

20) dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionych przez wykonawcow inwestycji
harmonogramow w celu ich akceptacji przez Zamawiajgcego,

21) opiniowanie wnioskow wykonawcow inwestycji w sprawie zmiany okresu realizacji

inwestycji, w tym pod wzgledem zgodnosci zmiany z ustawg Prawo zamoéwien publicznych,
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22) udzielanie Zamawiajgcemu odpowiedzi na zapytania, udzielanie informaciji i wyjasnien na
temat realizacji inwestycji, a takze przygotowywanie i przedkladanie dokumentow
wymaganych przez Zamawiajgcego — w mozliwie najkrétszym terminie lub w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego,

23) wspieranie Zamawiajgcego w zakresie wszelkich spraw zwigzanych z realizacjg inwestycji,
w tym poprzez konsultacje i obecnosci podczas przeprowadzanych zewnetrznych kontroli,
audytéw, itp. dotyczacych inwestycji,

24) uczestniczenie przy przeprowadzaniu préb, pomiaréw i sprawdzen, wykonywanych w
zwigzku z realizacjg inwestycji,

25) prowadzenie procedur finansowych tgcznie ze sprawozdawczoscia, w tym wystawianie
polecen pfatnosci z uwzglednieniem ewentualnych podwykonawcow. Wykonawca
zobowigzany jest do sprawdzania zestawien wykonawcy inwestycji oraz wartosci
zakonczonych i odebranych prac wraz z potwierdzeniem kwot do wyptaty. Wykonawca
zapewnia skuteczng procedure rozliczania ptatnosci wykonawcy inwestycji z
podwykonawcami oraz zapewnia, ze ptatnosci na rzecz wykonawcow inwestycji dokonywane
beda po optaceniu przez wykonawce inwestycji naleznosci podwykonawcom inwestyciji,

26) weryfikacja dokumentéw wytworzonych przez wykonawce inwestycji zwigzanych z
odbiorami robét budowlanych (odbiorami czesciowymi, odbiorami robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, odbiorem korncowym), w tym m.in.: atestow, certyfikatow, Swiadectw
jakoéci, wynikow badan i sprawdzen, w tym badan laboratoryjnych, itp., sprawdzanie
obmiaréw wykonanych robét i protokotéw, potwierdzenie kwot do wyptaty,

27) sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym, formalnym i rachunkowym protokotu odbioru
(czesciowego, robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, kohncowego) w zakresie
wykonywanych robét oraz zgodnosci przedktadanych przez wykonawcéw inwestycji faktur z
umowa, kontrola ilosci i wartosci wykonanych robot budowlanych przed dokonaniem odbioru
czesciowego, odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbioru koncowego oraz
kontrola prawidtowosci wykonania zafakturowanych robot,

28) weryfikacja wykonanych prac zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach
powykonawczych,

29) nadzorowanie poprawnosci i weryfikacja dokumentacji powykonawczej sporzgdzonej
przez wykonawce inwestycji, zawierajgcej miedzy innymi: oryginat dziennika/ dziennikow
budowy, petng dokumentacje zgromadzong w trakcie realizacji inwestycji (np.: uzgodnienia,
badania, protokoty, oswiadczenia, rysunki, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza),
sprawdzenie i potwierdzenie kompletnosci dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej
Zamawiajgcemu, w celu ustalenia terminu ostatecznego odbioru inwestycji i ich prawidtowe

rozliczenie,
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30) regularne sporzadzanie dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji, w tym prac
ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych, stanu terenu objetego inwestycjg przed
rozpoczeciem jej realizacji, w trakcie trwania oraz po jej zakonczeniu. W czasie realizacji
inwestycji, dokumentacja fotograficzna bedzie wykonywana nie rzadziej niz raz na tydzien,
natomiast przekazywana bedzie Zamawiajgcemu wraz z fakturg czesciowg i koncowa,
obowigzkowo w wersji elektronicznej (format *jpg). Dokumentacja fotograficzna zostanie
wykonana w wysokiej rozdzielczosci umozliwiajgcej publikacje (przy obszarze wydruku co
najmniej A4 — rozdzielczo$¢ obrazu co najmniej 300 dpi). Zdjecia posegregowane bedg w
katalogi wg rodzaju prac oraz daty wykonania. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §
7 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do
wykonanej dokumentaciji fotograficznej,

31) sporzadzanie protokotéw z odzysku lub przekazania materiatéw pochodzgcych z rozbiérki,
32) w okresie gwarancji i rekojmi z tytutu wykonania inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest
do organizowania i prowadzenia przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i innych
zainteresowanych stron przegladéw gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne beda
organizowane przynajmniej raz na rok, w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym, przy
czym ostatni przeglad odbedzie sie nie pdzniej niz 45 dni przed uptywem okresu rekojmi i
gwarancji z tytutu wykonanej inwestycji. Pierwszy przeglad odbedzie sie po uptywie 1 roku od
wykonania inwestycji. Podczas przegladdéw gwarancyjnych dokonywane bedg przeglady stanu
technicznego catej wybudowanej infrastruktury. W ramach prowadzenia przeglagdow
gwarancyjnych Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania o terminie przegladu
wykonawce inwestycji, Zamawiajgcego oraz inne zainteresowane strony. W trakcie
przegladéw gwarancyjnych:

a) Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu oraz innym zainteresowanym stronom protokoty z
przegladéw gwarancyjnych oraz protokoty z usunigcia wad/usterek w terminie do 5 dni
roboczych od dnia, w ktérym odbyt sie przeglad gwarancyjny lub odbiér prac zwigzanych z
usuwaniem wad/usterek,

b) Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych,

33) w okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w innych
spotkaniach niz przeglady gwarancyjne, o ktérych mowa w pkt. 32, jezeli w trakcie eksploatacji
przedmiotu inwestycji stwierdzone zostang wady/usterki. Zamawiajacy informuje Wykonawce
o takim spotkaniu z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych, chyba ze wada/usterka
zagraza bezpieczenstwu lub stwarza powazne zagrozenie dla wybudowanej infrastruktury,
wowczas dopuszcza sie poinformowanie Wykonawcy na dzieh przed spotkaniem. Wykonawca
niezwtocznie po spotkaniu sporzgdza opinie co do przyczyn wad/usterek.

W okresie rekojmi i gwaranciji:
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a) Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu oraz innym zainteresowanym stronom protokoty
ze spotkan oraz protokoty z usuniecia wad/usterek w terminie do 5 dni roboczych od dnia, w
ktorym odbyto sie spotkanie lub odbidr prac zwigzanych z usuwaniem wad/usterek,

b) Inspektor nadzoru ma obowigzek uczestniczy¢é w spotkaniu,

34) prowadzenie na rzecz Zamawiajgcego korespondenciji, postepowania wyjasniajgcego
(sporzadzanie wyjasnien, odwotan, informacji itp.), w sytuacji, gdy organy kontrolne/nadzorcze
stwierdzg, ze czynnosci, za wykonanie ktérych odpowiedzialny byt Wykonawca, zostaty
wykonane nieprawidtowo,

35) przygotowanie dokumentéw potwierdzajgcych catkowite wykonanie inwestycji,

36) dostarczanie Zamawiajgcemu dokumentéw i informacji w terminach przez niego
wyznaczonych w przypadku sporéw sgdowych i innych wynikajgcych z realizacji inwestycji,
37) w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron:

a) kontrolowanie zabezpieczenia przez wykonawce inwestycji terenu jej wykonania,

b) rozliczenie umowy wykonawcy robét budowlanych,

c) dokonanie wyceny prac zrealizowanych przez wykonawce inwestycji przed zerwaniem
kontraktu,

d) dokonanie inwentaryzacji wykonanych prac,

e) sporzagdzenie kosztorysu inwestorskiego,

f) okreslenie naleznosci dla wykonawcy inwestycji.

2. Inspektor nadzoru jest obowigzany do weryfikacji opracowanej przez Wykonawce robot
budowlanych dokumentacji projektowej, w tym:

a) dokonuje analizy zgodnosci dokumentaciji projektowej z zatozeniami zawartymi w umowie
z Wykonawcg dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych a takze z wymaganiami
Zamawiajgcego okreslonymi w postepowaniu na wybor Wykonawcy w zamowieniu na
wykonanie robot budowlanych w systemie zaprojektuj i wybudu.

b) dokonuje oceny zaprezentowanych rozwigzan merytorycznych, materiatowych,
funkcjonalnych i technicznych, w kontekscie uzyskania wymaganych uzgodnien i decyzji
administracyjnych, zgodnosci z zasadami wiedzy technicznej oraz przyjetym budzetem
inwestyciji,

c) sprawdza dokumentacje projektowag pod wzgledem:

- poprawnosci formalnej, kompletnosci, zgodno$ci z wymaganiami prawa budowlanego oraz
innymi obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami dotyczgcymi ochrony Srodowiska,
bezpieczenhstwa i ochrony przeciwpozarowej, BHP

-oceny czesci rysunkowej, a w szczegodlnosci nastepujgcych elementéw: poprawnosé
koordynacji branzowej, poprawnos¢ wykonania tabel zestawieniowych, opisy materiatow,

poprawnos¢ wymiarowania, metryki rysunkow itp.,
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d) sprawdza przedmiar rob6t pod wzgledem:

- kompletnosci opracowania, a w szczegdlnosci czy wszystkie roboty budowlane okreslone w
projektach zostaty ujete w przedmiarze robat,

- poprawnosci formalnej, czy przedmiar robét spetnia wymagania okreslone obowigzujgcymi
przepisami w zakresie zamowien publicznych w czesci dotyczacej poprawnego i kompletnego
opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane.

e) Sprawdza Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych pod
wzgledem:

- kompletnosci opracowania,

- czy jednostki obmiarowe podane w pozycjach przedmiary robét sg zgodne z jednostkami
wskazanymi w STWIORB.

- czy wszystkie materialy budowlane oraz technologie opisane w projektach zostaty
uwzglednione w STWiORB,

- poprawnosci formalnej, czy STWIORB spetniajg wymogi rozporzgdzenia, w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

f) sporzadza w terminie 5 dni od dnia otrzymania dokumentacji projektowej od Wykonawcy
projektu/Zamawiajgcego, pisemng informacje stanowigcg podsumowanie wszystkich
wykonanych prac sprawdzajgcych, wyszczegolnionych ww. ppkt. oraz wnioski dla Wykonawcy
projektu/Zamawiajgcego obejmujgce:

- ocene poprawnosci formalnej, kompletno$ci, przyjetych rozwigzahn merytorycznych,
sporzadzonej dokumentacji,

- wskazanie ewentualnych zagrozen, jakie mogg powstaé przy realizacji projektu i czy bedzie
mozna te ewentualne zagrozenia usung¢ w trybie nadzoru autorskiego,

- inne uwagi i wnioski majgce znaczenie dla projektu,

3. Jezeli w okresie realizacji robét zajdzie koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych
nieprzewidzianych umowg zawartg z wykonawcg inwestycji, to Wykonawca powinien
niezwtocznie powiadomic¢ o tym Zamawiajgcego na piSmie, celem podjecia decyzji, co do ich
Zlecenia wykonawcy inwestyciji.

4. Bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie aneksu do umowy, Wykonawca, nie jest
upowazniony do wydawania Wykonawcy inwestycji polecenia wykonania robot dodatkowych
lub uzupetniajgcych.

5. Od dnia podpisania umowy, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy weryfikacja opracowane;j
dokumentacji projektowej przez Wykonawce robét budowlanych, zapewnienie nadzoru, w
tym inwestorskiego nad realizacjg inwestycji, a w szczegdlnosci wizytowanie budowy,

monitorowanie realizacji kontraktu, sprawdzanie obmiaréw, nadzorowanie i odbior robot.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie opdznienia, nieprawidtowosci lub wady,
do ktérych przyczynit sie w szczegdlnosci poprzez brak zapewnienia nadzoru wymaganego

przepisami prawa lub umowa.

§3

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte z niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w umowie oraz ustawie z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z p6zn. zm.).
2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli w wyniku niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy inwestycja ma wady, a w szczegolnosci odpowiada za:
1) dopuszczenie do realizacji rozwigzah niezgodnych z dokumentacjg projektows,
Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz przepisami prawa,
2) dopuszczenie do realizacji rozwigzan powodujgcych wzrost kosztow realizaciji inwestyc;ji lub
nieuzasadnione wydtuzenie jej harmonogramu prac,
3) dopuszczenie do powstania innych wad stwierdzonych w trakcie realizacji inwestycji
spowodowanych wadliwoscig zaleceh lub wskazdéwek udzielonych przez Wykonawce,
4) wadliwe rozliczenie inwestycji,
3. Jezeli Zamawiajgcy poniesie szkody w wyniku czynnosci podjetych przez Wykonawce
wzglednie w wyniku zaniechania czynnosci przez Wykonawce w szczegolnosci w zakresie
wskazanym w ust. 2, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania do wysokosci
poniesionej szkody na zasadach ogdlnych, niezaleznie od zastrzezonych kar umownych, o
ktorych mowa w § 11 umowy.
4. Wykonawca jest zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie pokry¢ wszelkie
koszty (kara umowna, odszkodowanie, itp.) do zaptaty, ktérych bedzie zobowigzany
Zamawiajgcy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegolnosci wynikajgcych z
nieprzystgpienia do odbioru w terminie.
5. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego dopetnienia obowigzkow Wykonawcy
Zamawiajgcy poniesie szkode, to Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ tg szkode w petnej
wysokosci.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za skutki prawne i finansowe, spowodowane
zmianami w zakresie objetym przedmiotem zamowienia, wprowadzone z wiasnej inicjatywy w

trakcie realizacji inwestyciji, ktére nie zostaty wczesniej zaakceptowane przez Zamawiajgcego
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§4
PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo:

1) do udziatu w odbiorach koncowych oraz w odbiorach rob6t zanikajgcych. W celu realizacji
powyzszego prawa Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o
planowanych odbiorach:

a) robét zanikajgcych — z wyprzedzeniem co najmniej 24-godzinnym,

b) koncowych — z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni roboczych,

2) do uzyskiwania bezposrednich informaciji i danych co do postepu prac wykonywanych przez
wykonawce inwestycji, przy czym, jezeli na skutek uzyskanych informacji, zgtosi Wykonawcy
uwagi i/lub zastrzezenia, na Wykonawcy spoczywa obowigzek pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego o zajetym stanowisku lub podjetych dziataniach w terminie 2 dni od dnia
otrzymania uwagi i/lub zastrzezen.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) zaptata wynagrodzenia za prawidtowe petnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjg,
2) opiniowanie i zatwierdzania bez zbednej zwioki dokumentéw zwigzanych z realizacjg
inwestyciji, dla ktorej taka opinia lub zatwierdzenie bedg wymagane.

3. W terminie 5 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy, Zamawiajgcy udostepni
Wykonawcy posiadane dane i materiaty niezbedne do prawidtowego wykonania umowy, a

bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego.

§5

OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie: 13 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
2. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamdwienia ustala sie od dnia zawarcia niniejszej
umowy.
3. Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu jest przewidywanym terminem zakonczenia
realizacji inwestycji, rozumianym jako data podpisania protokotu odbioru koricowego, ktéra
moze nastgpi¢ po terminie okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Okres trwania nadzoru inwestorskiego nad inwestycjg moze zosta¢ przedtuzony stosownie
do czasu wykonania robét budowlanych w ramach inwestyciji.
5. Wykonawca oswiadcza, ze posiada petng swiadomos¢, iz termin, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, moze ulec skréceniu, badz wydtuzeniu w zaleznosci od okresu realizacji
nadzorowanej inwestycji i wystgpienia zdarzen, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawierania niniejszej umowy.
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6. W przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia inwestycji, o ktéorym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, termin wykonania niniejszej umowy ulega przedtuzeniu o okres
niezbedny do wykonania wszystkich obowigzkow Wykonawcy. Przedtuzenie terminu
wykonania umowy nie bedzie stanowito podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

7. W przypadku przedtuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem stosownego aneksu do niniejszej umowy
przediuzy¢ wazno$¢ wniesionego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub

przedstawi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§6
WYNAGRODZENIE, PLATNOSCI | ROZLICZENIA
1. Strony ustalajg, ze z tytutu wykonania przedmiotu umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie

zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe tgczne w kwocie netto w wysokosci:

.................. zt (stownie: .............................. z), plus nalezy podatek od towardw i ustug
VAT W WYSOKOSCI: ..eveeeiiiiiiieieieeaeeee zt (stownie: .................. ), taczne wynagrodzenie
brutto w wysokosSci: .................. ZE (SIOWNIE: ..o zh),

ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, z

zastrzezeniem, ze za prace nie wykonane wynagrodzenie nie przystuguje.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wykonywanie wszystkich czynnosci objetych

zakresem obowigzkéw Wykonawcy, niezaleznie od poniesionych przez niego kosztéw.

3. W zwigzku z dofinansowaniem przedmiotu umowy z Programu Rzgdowy Fundusz Polski

tad: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej ,Programem”, rozliczenie za

prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy/zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz

Wykonawcy wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, odbedzie sie w

nastepujacy sposob:
1) pierwsza transza - w wysokosci kwoty stanowigcej co najmniej 5% wartosci umowy,
o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu i nie mniej niz kwota wktadu wtasnego
Zamawiajgcego dotyczgcego inwestycji, wyptacana z tego wkiadu wilasnego
Zamawiajgcego, przy czym wysokosC¢ kwoty wkladu wtasnego Zamawiajgcego
obliczona zostanie przez Zamawiajgcego na podstawie przeprowadzonego przez
Zamawiajgcego postepowania przetargowego dla catej inwestycji (robdt budowlanych
i ustug); ptatna na podstawie faktury czesciowej, wystawionej przez Wykonawce
zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu z zastrzezeniem ust. 15 niniejszego paragrafu;
2) druga transza - w wysokosci kwoty stanowigcej nie wiecej niz 20% ogdlnej kwoty

dofinansowania, pomniejszona o kwote stanowigcg wynagrodzenie Wykonawcy robét
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budowlanych; ptatna na podstawie faktury czesciowej, wystawionej przez Wykonawce
zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu z zastrzezeniem ust. 16 niniejszego paragrafu;
3) trzecia transza - w wysokosci kwoty stanowigcej 30% ogdinej kwoty dofinansowania,
pomniejszona kwote stanowigcg wynagrodzenie Wykonawcy robdét budowlanych,
ptatna na podstawie faktury czesciowej, wystawionej przez Wykonawce zgodnie z ust.
8 niniejszego paragrafu z zastrzezeniem ust. 17 niniejszego paragrafu;
4) czwarta transza - w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, o ktérym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, tzn. z uwzglednieniem sumy wyptaconych
wczesniej kwot tytutem transz ww. wynagrodzenia; ostatnia ptatnos¢ odbedzie sie w
terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury
koncowej zgodnie z ust. 10 niniejszego paragrafu z zastrzezeniem ust. 8 niniejszego
paragrafu.

4. Ogolng kwote dofinansowania, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej stanowi wartosc catej

inwestycji (roboty budowlane i ustugi) pn. ,Budowa drog w Sepodlnie Krajenskim”, ktora

realizowana jest w dwoch zadaniach:

1) Czes¢ 1 Budowa drég w Sepdlnie Krajehskim

2) Czesé 2 Petnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: ,Budowa drég w

Sepolnie Krajenskim” pomniejszona o wkfad wtasny Zamawiajgcego do catej inwestycji.

5. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany zapewnic finansowanie zamowienia w czesci nie

pokrytej wktadem wiasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wyptate srodkéw z

Programu, przy czym zapfata wynagrodzenia Wykonawcy w cato$ci nastgpi po wykonaniu

catej inwestycji pn. ,Budowa drég w Sepdlnie Krajenskim” w terminie nie dtuzszym niz 30

dni od dnia odbioru inwestyciji.

6. Strony ustalaja, ze ptatnos¢ przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy uzalezniona jest

od otrzymania przez Zamawiajgcego srodkow z Programu na wyptate wynagrodzenia

Wykonawcy. W sytuacji dokonania przez Zamawiajgcego wyptaty wynagrodzenia

Wykonawcy po terminie wskazanym w ust. 5 na skutek niezaleznych od

Zamawiajgcego opoznien w przekazaniu przez BGK $rodkéw z Programu, Wykonawca

oswiadcza, iz nie bedzie dochodzit kar umownych lub odsetek z tego tytutu lub

odszkodowania.

7. Rozliczenie - zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy za prawidtowo wykonany

przedmiot umowy, odbedzie sie przelewem bankowym, na rachunek bankowy Wykonawcy

(wskazany na fakturze).

8. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi na podstawie polecenia przelewu,

w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej przez

Wykonawce faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzien
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dokonania ptatnosci Strony uznajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. W
przypadku nieotrzymania przez Zamawiajgcego Ww terminie zapewniajgcym wypftate
Wykonawcy wynagrodzenia w ciggu 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury
Srodkow z dofinansowania z Programu Wykonawca zobowigzuje sie do prolongaty terminu
zaptaty wystawionej faktury. Prolongata w formie oswiadczenia Wykonawcy obejmowac
bedzie wydituzenie terminu ptatnosci faktury na czas niezbedny do rozliczenia faktury po
otrzymaniu przez Zamawiajgcego dofinansowania dot. Programu.

9. Prawo do ptatnosci Wykonawca nabywa po podpisaniu przez Zamawiajgcego, Wykonawce
oraz wykonawce inwestycji, protokotu odbioru koncowego robot wykonanych przez
wykonawce inwestycji.

10. Fakture VAT nalezy wystawi¢ na Gmine Sepdlno Krajenskie, ul. T. Kosciuszki 11, 89-400
Sepdélno Krajenskie oraz doreczy¢ Zamawiajgcemu na adres Urzad Miejski w Sepdlnie
Krajenskim, ul. T. Kosciuszki 11, 89-400 Sepdlno Krajenhskie.

11. Zmiana informacji zawartych w ust. 10 niniejszego paragrafu nastepuje poprzez pisemne
powiadomienie Wykonawcy przez Zamawiajgcego i nie stanowi zmiany tresci umowy w
rozumieniu § 15 umowy.

12. W przypadku zmiany kosztow realizacji inwestycji lub wydtuzenia czasu jej realizacji, o
ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu nie bedzie renegocjowane i nie ulegnie zwigkszeniu.

13. W przypadku wystgpienia dodatkowych robét budowlanych lub zamiennych albo
zastosowania rozwigzan zamiennych, w tym uzycia materiatdbw zamiennych, wynagrodzenie
Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie bedzie renegocjowane i nie
ulegnie zwigkszeniu.

14. Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy przesytanie ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych za pomocg platformy elektronicznego fakturowania.

15. Pierwsza transza, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu zostanie wyliczona
dla 2 czesci inwestycji (roboty budowlane i ustugi). Wysokos¢ wynagrodzenia Inspektora
nadzoru bedzie obliczona na podstawie wskaznika procentowego wartosci wykonanych prac
w ramach czesci 1 w stosunku do catosci wynagrodzenia Wykonawcy robot budowlanych.
Wynagrodzenie Inspektora nadzoru i Wykonawcy robot budowlanych nie moze tacznie
przekroczy¢ wysokosci wktadu wtasnego Zamawiajgcego.

16. Druga transza o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu zostanie wyliczona dla
2 czesci inwestycji (roboty budowlane i ustugi). Wysokos$¢ wynagrodzenia Inspektora

nadzoru bedzie obliczona na podstawie wskaznika procentowego wartosci wykonanych prac
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w ramach czesci 1 w stosunku do catosci wynagrodzenia Wykonawcy robot budowlanych.
Wynagrodzenie Inspektora nadzoru i Wykonawcy robét budowlanych nie moze fgcznie
przekroczy¢ 20% kwoty dofinansowania inwestyc;ji.

17. Trzecia transza o ktorej mowa w ust. 3 pkt 3 niniejszego paragrafu zostanie wyliczona
dla 2 czesci inwestycji (roboty budowlane i ustugi). Wysokos¢ wynagrodzenia Inspektora
nadzoru bedzie obliczona na podstawie wskaznika procentowego wartosci wykonanych prac
w ramach czesci 1 w stosunku do catosci wynagrodzenia Wykonawcy robot budowlanych.
Wynagrodzenie Inspektora nadzoru i Wykonawcy robét budowlanych nie moze fgcznie

przekroczy¢ 30% kwoty dofinansowania inwestyc;ji.

§7

1. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia z tytutu faktury
kohcowej za odebrany przedmiot umowy jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizaciji
odebranego przedmiotu umowy.

2. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrany przedmiot umowy w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ustugi.

§8
OKRES GWARANCJI | REKOJMI
1. Okres gwarancji i rekojmi wynosi ... lat liczac od daty odbioru koncowego prac wykonanych
przez wykonawce inwestycji.
2. Okres gwarancji i rekojmi moze zosta¢ odpowiednio skrécony lub wydtuzony w sytuaciji,
jezeli inwestycja zostanie ukonczona wczesniej lub pozniej, a czynnosci odbioru ustugi

Wykonawcy zostang zakonczone przed lub po terminie okreslonym w § 5 ust. 1 umowy.

§9
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu

prowadzonej dziatalnosci zawodowej w zakresie obejmujgcym przedmiot umowy.
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2. Wykonawca zapewnia, ze przez caty okres obowigzywania umowy bedzie posiadat wazng
polise ubezpieczeniowg na warunkach nie gorszych niz okreslone w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

3. Strony zobowigzujg sie do przestrzegania postanowieh zawartych w warunkach ogélinych

polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.

§ 10

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI | ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY
1. Odpowiedzialnoscig Wykonawcy objete sg szkody poniesione przez Zamawiajacego,
spowodowane niewykonaniem albo nienalezytym w tym nieterminowym, wykonaniem
zobowigzan przez podmioty wykonujgce prace przygotowawcze oraz prace zwigzane z
wykonaniem inwestycji, a w szczegoélnosci: Wykonawcy inwestycji i podwykonawcow chyba,
ze nie nastgpity z winy Wykonawcy.
Obowigzek Wykonawcy zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar/kary umownej/umownych nie
jest uzalezniony od powstania szkody w interesie Zamawiajgcego.
2. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy, wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, w formie ................ol , W WYSOKOSCI .oviviiiiiiiiiiiieiiaiaans
(stownie: .......coooiiiiiiiin. ), co stanowi 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminach i na
zasadach okreslonych w art. 453 ustawy Prawo zamodwien publicznych, przy czym zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej nastgpi z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

a) Zamawiajgcy zwréci kwote stanowigcg 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy i jego uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany.

b) Kwote stanowigcag 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajgcy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady. Powyzsza kwota zostanie
zwrocona Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
na wykonanie przedmiotu umowy.

4. Zwrécona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslona w
ust. 3 niniejszego paragrafu moze ulec zmniejszeniu z tytutu potrgcen za ztg jakos¢ prac, nie
dotrzymania terminu zakonczenia prac lub naktadéw poniesionych przez Zamawiajgcego na

usuniecie ewentualnych wad, jezeli nie dokonat tego Wykonawca.
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6. W przypadku niewykonania Ilub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
zabezpieczenie staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z

niniejszg umowa i pokrycia roszczen z tytutu rekojmi.

§11

KARY UMOWNE
1. Strony postanawiajg, ze podstawowg formg odszkodowah pomiedzy stronami bedg kary
umowne.
2. Podstawg do obliczenia wysokosci kar umownych bedzie wynagrodzenie umowne brutto, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.
3. Strony ustalajg, ze Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytulu rozwigzania
umowy za wypowiedzeniem lub odstgpienia od umowy wskutek okolicznosci, zawinionych
przez Zamawiajgcego, w wysokosci 10% catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy,
4. Strony ustalajg, ze Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce wysokosci kar
umownych w zaleznosci od zaistnienia okreslonego zdarzenia:
1) rozwigzania umowy za wypowiedzeniem lub odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania ze
skutkiem natychmiastowym, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10%
catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy,
2) niedotrzymania wymaganych terminow wizytowania i nadzorowania budowy - w wysokosci
1 000,00 ztotych brutto (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100), za kazdy dzien zwtoki osoby
petnigcej nadzor, ktorej obecnosé byta przewidziana lub wymagana w danym dniu,
3) niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy - w wysoko$ci 10 %
catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy,
4) zwtoki w przystgpieniu do odbioru zgtoszonych robét diuzszego niz 3 dni robocze - w
wysokosci 1 000,00 ztotych brutto (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100), za kazdy dzien
zwioki,
5) nieprzekazania Zamawiajgcemu, na kazde pisemne zgdanie, wszelkich dokumentow,
wyjasnien, informacji zwigzanych z realizacjg inwestycji w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego - w wysokosci 0,5% catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 umowy, za kazdg wyzej opisang sytuacje.
6) niedopilnowanie wykonawcy robot budowlanych w zakresie zastosowania przez niego
materiatdw budowlanych i instalacyjnych oraz urzgdzen i dostaw nie odpowiadajgcych
wymaganym normom, atestom i certyfikatom przewidzianych w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych dot. Inwestycji w wysokosci 1 % catkowitego umownego

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy taki ujawniony przypadek,
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niezaleznie od poniesionych kosztow badan; w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego
nieprawidtowosci, o ktérych mowa powyzej w niniejszym punkcie; Zamawiajgcy obcigzy
Wykonawce kosztami badan, na podstawie ktérych stwierdzit nieprawidtowosci na co
Wykonawca wyraza zgode,

7) niedotrzymania przez wykonawce inwestycji terminu usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub w okresie rekojmi i gwarancji, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy - za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad, w wysokosci 0,5% catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7
ust. 1 umowy,

8) przeniesienia przez Wykonawce wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego - w wysokosci 10% catkowitego
umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy,

9) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

10) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy — w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek.

5. Dwukrotne niedochowanie nalezytej starannosci przy wykonywaniu obowigzkow przez
Wykonawce, w tym postanowien umowy, przepiséw prawa oraz wydanych na ich podstawie
wytycznych, jest dla Zamawiajgcego podstawg do odstgpienia od umowy , o ktérym mowa w
§12 umowy.

6. Odstgpienie od niniejszej umowy nie wyklucza mozliwosci zadania zaptaty kary umowne;j.
7. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu mogg by¢ potrgcane przez
Zamawiajgcego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang ustuge w ramach
niniejszej umowy.

8. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego Kkar
umownych z catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
umowy, wynikajgcego z wystawionych przez niego faktur.

9. Kary umowne wskazane w niniejszej umowie, podlegajg sumowaniu.

10. £gczna maksymalna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu wszystkich
przypadkéw wymienionych w niniejszej umowie nie moze przekroczy¢ 25% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w §6 ust. 1 umowy.

11. Stronom przystuguje prawo dochodzenia wyréwnania poniesionej szkody na zasadach
ogolnych o ile przekroczy ona wysokos¢ kar umownych i z tego tytutu strona bedzie zgdata
naprawienia ewentualnej szkody wyniktej w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym

wykonaniem umowy.
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§12

ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenhstwu publicznemu.
2. Zamawiajgcy bedzie mogt odstgpi¢ od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 niniejszego
paragrafu w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych
podstawe odstgpienia.
3. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i musi zawiera¢
uzasadnienie obejmujgce opis podstaw jego dokonania. Odstgpienie uznaje sie za skuteczne
z chwilg doreczenia oswiadczenia Zamawiajgcego o odstgpieniu Wykonawcy.
4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, tj. w wysokos$ci wynikajgcej z zasad ptatnosci,
opisanych w § 6 umowy.
5. Wynagrodzenie, o ktbrym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy pomniejszy o
nalezne mu od Wykonawcy kary umowne.
6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy - w sytuacji wystgpienia
nastepujgcych okolicznosci:
1) w przypadku wypowiedzenia, odstgpienia lub rozwigzania umowy z wykonawcg inwestycji
lub instytucjg wspoffinansujgca inwestycje - w terminie 7 dni od zaistnienia powyzszej sytuacji,
2) gdy Wpykonawca stat sie niewyptacalny Ilub powstaje stan zagrozenia jego
niewyptacalnoscig - w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej sytuacji,
3) jezeli Wykonawca nie podjat sie wykonywania obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy
w okreslonych umowa terminach i pomimo uprzedniego wezwania nadal ich nie podejmuje lub
przerwat ich wykonywanie bez uzasadnionej przyczyny, a przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni -
w terminie 7 dni od zaistniatych okolicznosci,
4) jezeli Wykonawca skierowat do realizacji umowy osoby nie posiadajgce wymaganych
uprawnien i pomimo wezwania Zamawiajgcego nie dokonat ich zmiany - w terminie 7 dni od
zaistnienia powyzszej sytuacji
5) w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni statego nadzoru zgodnie z zapisami niniejszej
umowy, w terminie 7 dni od powzigcia informacji o zaistniatej sytuaciji
6) w przypadku ujawnienia okolicznosci $wiadczacych o wykonaniu umowy w porozumieniu z
wykonawcg inwestycji, jego podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami na szkode

Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od powziecia informacji o zaistniatej sytuaciji
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7) w przypadku, gdy Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego zawrze
umowe majgcg na celu przeniesienie na osobe/osoby trzecie wierzytelnosci wynikajgcych z
niniejszej umowy, w terminie 7 dni od powziecia informacji o zaistniatej sytuacji

8) razacego naruszenia postanowien umownych, w szczegdlnosci w nastepujgcych
sytuacjach- w terminie 7 dni od dnia zaistnienia ponizszych sytuac;ji:

a) wadliwe lub sprzeczne z umowg wykonywanie przedmiotu umowy, mimo uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego w wezwaniu do zmiany takiego dziatania lub
zaniechania. Przez wadliwe wykonywanie umowy nalezy rozumie¢ w szczegoélnosci:
wystawianie swiadectw pfatnosci (rekomendowanie do akceptacji faktury wykonawcy
inwestycji) w sytuacji wykonania robo6t niezgodnie ze sztukg budowlang, badz w sytuacji braku
rozliczenia naleznego wynagrodzenia przez wykonawce inwestycji na rzecz podwykonawcéw,
a takze gdy zlecona przez Zamawiajgcego kontrola ujawni, ze zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru materialy budowlane, urzgdzenia lub inne wyroby sg niezgodne z
wymaganymi normami, atestami i certyfikatami, a takze dokumentacjg przetargows,

b) okolicznos¢ stwierdzenia, iz wady powstate z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i/lub
Inspektora Nadzoru uniemozliwiajg realizacje inwestycji lub jej czesSci zgodnie z
postanowieniami umowy zawartej z wykonawcg inwestycji i towarzyszgcej jej dokumentacji lub
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem lub w
sposob istotny ograniczajg osiggniecie przez inwestycje zamierzonych parametrow,

c) wydanie wykonawcy inwestycji, jego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom
nieuzasadnionego polecenia przerwy w wykonywaniu prac na okres dluzszy niz 7 dni,10)
Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacji, do wytworzenia i opracowania
ktérej zobowigzany jest niniejszg umowg, pomimo wezwania dokonanego przez
Zamawiajgcego- w terminie 7 dni od dnia zaistnienia powyzszej sytuacji,

9) w przypadku niepowiadomienia Zamawiajgcego i innych zainteresowanych stron o
odbiorach i przeglgdach gwarancyjnych — w terminie 7 dni od dnia zaistnienia powyzsze;j
sytuaciji.

7. W sytuacjach opisanych w ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca moze zgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, tj. w wysokosci wynikajgcej
z zasad ptatnosci, opisanych w § 6 umowy, pomniejszonego o nalezne Zamawiajgcemu kary
umowne.

8. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy rowniez w razie wystgpienia jednej z
nastepujgcych okolicznosci:

1) jezeli Wykonawca wykonywat swoje obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo

dodatkowego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania,
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2) wykonywania umowy przez Wykonawce w sposéb sprzeczny z jej postanowieniami lub
razgcego zaniedbania przez niego obowigzkow wynikajgcych z umowy,

3) rozpoczecie likwidacji Wykonawcy, ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,
4) wykonywania czynnosci przez osobe nie uzgodniong z Zamawiajgcym,

5) naruszenia zobowigzania wynikajgcego z § 9 niniejszej umowy,

6) narazenia Zamawiajgcego na szkody, utrate dobrego imienia z winy Wykonawcy,

7) cofniecia Zamawiajgcemu srodkéw finansowych przeznaczonych na finansowanie
inwestyciji, lub tez uzyskanie lub pozostawienie srodkéw w takiej wysokosci, ze wigzatoby to
sie z tak istotnym ograniczeniem inwestycji, ze wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, okreslona w umowie, nie odpowiadataby rzeczywistemu naktadowi jego pracy,

§13
Jezeli w toku realizacji inwestycji nastgpi przerwa w jej realizacji z przyczyn, za ktore
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢, trwajgca nie dtuzej niz 30 dni, Wykonawcy nie

przystuguje dodatkowe wynagrodzenie za ten okres.

§14

PODWYKONAWSTWO
1. Zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie, Wykonawca wykona wszystkie prace i
zobowigzania, o ktérych mowa w § 1 oraz § 2 umowy, we wilasnym zakresie/przy udziale
podwykonawcow?.
2. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie ustugi polegajgcej na
petnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizowang Inwestycja z innymi podmiotami
posiadajgcymi stosowne uprawnienia, jezeli nie spowoduje to wydtuzenia czasu wykonania
przedmiotu umowy, ani nie zwiekszy kosztéw jej wykonania.
3. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi stanowigce przedmiot niniejszej umowy, zawartg
miedzy Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg).
4. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia zobowigzany jest, o ile sg juz
znane, do podania nazwy albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcow i
0sOb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,

ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamowienia.

1 Niepotrzebne skresli¢ lub usungc.
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5. Wykonawca jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
w terminie 5 dni roboczych od daty jej zawarcia.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy ustug stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy.

7. W przypadku gdy termin, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu jest dtuzszy,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do wprowadzenia zmiany tej umowy
w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

8. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego dokonywania zaptat wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zaptaty przedtozy
Zamawiajgcemu dowdd zaptaty oraz kopie faktury lub rachunku stanowigcych podstawe do
zaptaty.

9. Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowa¢ z podwykonawcy — podmiotu, na
ktérego zasoby powotywat sie w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w
postepowaniu, to Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

10. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeéci zamodwienia na ustugi nastepuje w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie,
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

11. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

12. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia.

13. W przypadku powierzenia wykonania czesci prac zwigzanych z wykonaniem ustugi, o
ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu innym podmiotom, Wykonawca zobowigzuje sie
do koordynacji dziatan wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiajgcym catkowitg

odpowiedzialno$¢ za nalezyte wykonanie ustugi, ktéra stanowi przedmiot niniejszej umowy.
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§ 15

ZMIANA UMOWY
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w nastepujgcych przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w nastepujgcych
sytuacjach:
a) w przypadku wykrycia wadliwo$ci lub niekompletnosci dokumentacji projektowej, ktére:
— zagrazajg bezpieczenstwu robét w trakcie ich realizacji lub po ich ukonczeniu, niezaleznie
od tego, czy zagrozenie dotyczy zycia lub zdrowia ludzi, catosci obiektu, czy interesow osdéb
trzecich lub
— nie zagrazajg bezpieczenstwu jak wyzej, lecz prowadzg do innych niekorzystnych cech
wykonywanego obiektu, obnizajgc jego walory funkcjonalne badz estetyczne lub
— prowadzg do niepotrzebnych kosztéw samej Inwestycji, badz przedituzajg czas jej realizaciji
i ktére powodujg konieczno$¢ zmiany lub uzupetnienia projektu budowlanego,
b) w przypadku niezawinionej przez wykonawce inwestycji zmiany terminu zakonczenia robot
objetych nadzorem inwestorskim, w szczegdlnosci w przypadku podpisania aneksu z
wykonawcg inwestycji, podane w § 5 umowy terminy moga ulec wydtuzeniu lub skréceniu, z
zastrzezeniem, ze skrécenie termindw nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla realizaciji
przedmiotu zamowienia,
c) jezeli zmiany bedg nastepstwem dziatania organéw sgdowych lub administracyjnych, w
szczegolnosci dotyczagcych:
— przekroczenia okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administraciji
decyzji, zezwolen itp.,
— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnienh z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce lub Zamawiajacego,
d) w przypadku koniecznos$ci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sgadu lub
organu administracyjnego, ktérego koniecznosci nie mozna bylo przewidzie¢ przed
wszczeciem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
e) w przypadku koniecznosci zaspokojenia roszczen osob trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych — nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia przed
wszczeciem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
f) w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
majgcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy i termin jej wykonania,
g) w przypadku jezeli zmiana terminu realizacji umowy jest konieczna z powodu wystgpienia
dziatania sity wyzszej, tj. niezwyktych i nieprzewidzianych okolicznosci niezaleznych od strony,

ktéra sie na nie powotuje i ktorych konsekwencji mimo zachowania nalezytej starannosci nie
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mozna bylo przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego.

Pod pojeciem ,sity wyzszej” na potrzeby niniejszego warunku nalezy rozumie¢ wystgpienie
zdarzenia zewnetrznego, fgcznie spetniajgce nastepujgce warunki:

— 0 charakterze niezaleznym od stron,

— ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego,

— ktérego nie mozna unikng¢ ani ktéremu strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci,

— ktérego nie mozna przypisac drugiej stronie.

Za ,site wyzszg” warunkujgcg zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci:

— powddz, pozar,

— silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upat lub mréz, nietypowe dla obszaru,
na ktorym realizowany jest przedmiot umowy, wystepujgce szczegodlnie w dtuzszym okresie,
— inne zdarzenia zwigzane z dziataniem sit natury, nietypowe dla tego obszaru.

Nie uwaza sie za czynnik zaktocajgcy wptyw czynnikow atmosferycznych, ktérych wystgpienie
musi by¢ normalnie brane pod uwage przy sktadaniu ofert.

Za ,site wyzszg” warunkujgcg zmiane umowy uwazac sie bedzie rowniez:

— zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne,

— nagte i dlugotrwate przerwy w dostawie energii elektryczne;j,

— promieniowanie lub skazenia,

— nieprzewidziane uszkodzenie Ilub zniszczenie obiektu budowlanego, urzgdzenia
technicznego lub systemu urzgdzen technicznych powodujgce przerwe w ich uzywaniu lub
utrate ich wtasciwosci, bez ktorych zrealizowanie zatozonego pierwotnie celu umowy stato sie
niemozliwe,

— wystgpienie na obszarze, na ktérym realizowany jest przedmiot umowy zakazen lub
zachorowan na chorobe zakazng lub innych zjawisk zwigzanych ze zdrowiem w liczbie
wiekszej niz zwykle albo wystgpienie zakazeh Ilub choréb zakaZznych dotychczas
niewystepujgcych.

Zmiana termindw mozliwa bedzie o okres odpowiadajgcy opoznieniu wyniktym z ww. przyczyn.
2) zmiana kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, na zasadach okreslonych w ust. 2 niniejszego
paragrafu, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jezeli

zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. Dotyczy to
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czedci wynagrodzenia za prace, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano,

b) rezygnacji przez Zamawiajgcego z czesci zadan realizowanych w ramach niniejszej umowy,
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

3) zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu
zamowienia.

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, moze nastgpi¢ wytgcznie po przedstawieniu przez
Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnaciji z udziatu w realizacji przedmiotu
zamowienia oraz o braku roszczeh wobec Wykonawcy z tytutu realizacji umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,
Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze proponowany inny
podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spetniania warunki w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia i nie podlega wykluczeniu z postepowania w przypadkach okreslonych
w specyfikacji warunkow zaméwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na ustugi nastepuje w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie lub
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli
Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia
wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.

4) zmiany, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych,

5) inne zmiany, w nastepujgcych sytuacjach:

a) zmiany prowadzgce do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci
umowy,

b) zmiany dotyczgce nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w
trakcie trwania umowy, numeréw kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,

c) dopuszczalne sg wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposob, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postepowania o zamowienie nie wptynetaby na krgg podmiotow
ubiegajgcych sie o zamodwienie ani na wynik postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego.

2. Wynagrodzenie zostaje ustalone na czas obowigzywania niniejszej umowy i nie bedzie
podlega¢ waloryzacji z wyjatkiem sytuacji wskazanych w §16 umowy dotyczgcym waloryzacji

oraz w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu, na nastepujgcych zasadach:
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1) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a niniejszego paragrafu bedzie odnosi¢ sie
wytacznie do czesci wynagrodzenia za prace, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT
jeszcze nie wykonano, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian; mianie podlega
wartos$¢ brutto oraz wartosci podatku VAT,

2) w razie zaistnienia okreslonej w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu podstawy do zmiany
wynagrodzenia, zastosowanie znajduje nastepujgca procedura:

a) Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej wniosek o zmiane
umowy, zawierajgcy w szczegolnosci:

— okreslenie zmiany, na ktérg Wykonawca sie powotuije,

— wykazanie, ze zaistniata zmiana bedzie miata wplyw na koszty wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce,

— wykazanie w jaki sposob te zwiekszone koszty Wykonawcy uzasadniajg zmiane wysokoSci
wynagrodzenia,

— okreslenie postulowanej zmiany wynagrodzenia wynikajgcej z zaistniatej zmiany,

— wraz ze szczegotowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzajgcymi podnoszony
wptyw zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy; ciezar wykazania wptywu zmiany na koszt
wykonania przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy,

b) do dokumentéw, ktére mogg potwierdza¢ wplyw zmiany na koszty wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce, nalezg w szczegolnosci:

— kalkulacja ceny ofertowej, przygotowana przez Wykonawce z rozbiciem na poszczegodlne
czynniki cenotworcze,

— kalkulacje i zestawienia przedstawiajgce wptyw zmiany na poszczegolne kategorie kosztow
Wykonawcy w perspektywie pozostatej do wykonania czesci przedmiotu umowy i z
odniesieniem ich do przewidzianych w umowie zasad ptatnosci wynagrodzenia,

c) Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie do Wykonawcy o przedtozenie w oznaczonym terminie
dodatkowych informaciji, wyjasnien lub dokumentéw, jesli dane przekazane wraz z wnioskiem
nie potwierdzajg, ze przedmiotowa zmiana ma wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce lub ze wptyw ten nie odpowiada postulowanej przez Wykonawce wartosci
zmiany wynagrodzenia,

d) jesli z przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw nie wynika, ze zaistnienie zmiany
bedzie miato wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce lub gdy
wykazywany przez Wykonawce wptyw zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy nie
odpowiada postulowanej we wniosku zmianie wynagrodzenia, jak rowniez jesli z innych

powoddw, wniosek ten jest nieuzasadniony w catosci lub w czesci — Zamawiajacy informuje
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Wykonawce w formie pisemnej o braku podstaw do uwzglednienia wniosku w catosci lub w
czesci - wraz z uzasadnieniem tego stanowiska.

e) wykazanie przez Wykonawce, ze zaistniala zmiana bedzie miata okreslony we wniosku
wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, stanowi podstawe do
zawarcia przez Strony aneksu do umowy, modyfikujgcego w adekwatny sposdb wysokosé
wynagrodzenia.

3) zmiana umowy w trybie przewidzianym w ust. 2 powyzej wchodzi w zycie w terminie
okreslonym w aneksie do umowy, uwzgledniajgcym w zakresie skutkéw prawnych jego
obowigzywania takze okres, ktory uptyngt od daty zaistnienia przedmiotowej zmiany, z
zastrzezeniem postanowieh pkt 1 powyzej,

4) wszelkie dokumenty sktadane przez Wykonawce w ramach trybu okreslonego w ust. 2
niniejszego paragrafu powinny by¢ przedtozone w oryginale lub w kopiach poswiadczonych za
zgodnosc z oryginatem przez Wykonawce,

5) za date ztozenia przez Strone o$wiadczenia woli lub wiedzy w trybie przewidzianym w ust. 2
niniejszego paragrafu uznaje sie takze date otrzymania przez drugg Strone wiadomosci e-mail
zawierajgcej skany pism obejmujgcych przedmiotowe oswiadczenie, o ile pisma te w oryginale
zostaly nastepnie wystane w ciggu dwoch najblizszych dni roboczych przesylkg pocztowa
polecong lub kurierskg do tej drugiej Strony,

6) w przypadku zaistnienia okolicznosci przewidzianych w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu,
ktére zmniejszajg koszt wykonania zamdwienia przez Wykonawce, odpowiednie
zastosowanie majg postanowienia ust. 2 niniejszego paragrafu, z tym zastrzezeniem, ze
procedure zmiany umowy moze zainicjowaé takze Zamawiajgcy, zadajgc okreslonych
informaciji, dokumentéw lub wyjasnien od Wykonawcy, ktéry ma wowczas obowigzek takie
dane przedstawié.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i zostang
dokonane po przeprowadzeniu uzgodnieh przez Strony umowy, z zastrzezeniem ust. 4
niniejszego paragrafu, chyba ze postanowienia niniejszej umowy stanowig inacze;.

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6 niniejszego paragrafu, nastepujg poprzez pisemne

powiadomienie Zamawiajgcego i nie wymagajg formy pisemnego aneksu.

§16
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
1. Zamawiajacy przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy dla oddania wzrostéw lub
spadkow kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia.
2. Kwoty nalezne Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia podlega¢ bedg waloryzacji wedtug

wzoru okreslonego w ust. 4 niniejszego paragrafu. Waloryzacja rozpoczyna sie od poczatku
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7 miesigca kalendarzowego, liczac od daty zawarcia umowy. Waloryzacji bedg podlegaé
kwoty nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy zrealizowanych w
okresie objetym waloryzacja.

3. Podstawg waloryzacji bedzie wskaznik (Ww) wzrostu lub spadku przecietnego
wynagrodzenia (w gospodarce narodowej — ogotem) opublikowany przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzedu,
wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przecietnego wynagrodzenia za poprzedni
kwartat, ogtaszanego przez Prezesa Gidwnego Urzedu Statystycznego na podstawie art. 20
pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen
Spotecznych.

4. Wynagrodzenie podlega¢ bedzie waloryzacji o Wspotczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony
wediug wzoru:

Pn =0,2 + 0,8*Ww/100%

gdzie:

Pn - wspdétczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej;

Ww - wyrazony w procentach wskaznik wyliczony w odniesieniu do dnia uptywu terminu
sktadania ofert na podstawie kwartalnego wskaznika, o ktérym mowa w ust. 3 powyze;j.

5. Wystepujgc o zmiane wynagrodzenia Wykonawca uwzgledni waloryzacje w oparciu o
wartosci wynikajgce z ostatnich dostepnych danych kwartalnych opublikowanych przez
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego.

6. W przypadku gdyby wskaznik, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, przestat by¢
dostepny, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego.

7. Laczna wartos¢ korekt wynikajgca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 5 % kwoty brutto
wskazanej w § 7 ust. 1 umowy.

8. Przez fgczng wartos¢ korekt, o ktdrej mowa w ust. 7 powyzej nalezy rozumieé¢ warto$¢
wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcg z waloryzaciji.

9. Postanowienia umowne w zakresie waloryzacji stosuje sie do chwili osiggniecia limitu, o
ktérym mowa w ust. 7 powyzej.

10. W przypadku zwaloryzowania wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego
paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, ktorej przedmiotem sg ustugi, i

ktorej okres obowigzywania przekracza 6 miesiecy.
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§ 17
ZASTRZEZENIA

1. W przypadku, gdy wyrzgdzona Zamawiajgcemu szkoda przez WWykonawce niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy przewyzszy wartos¢ zastrzezonych kar
umownych, szczegolnosci w przypadku, gdy na skutek stwierdzenia przez wtasciwe organy
kontrolne, skutkiem czego Zamawiajgcy zmuszony byt do zwrotu czesci lub catosci dotacji
otrzymanej z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji strategicznych albo
naliczone zostaty korekty z powodu naruszenia ustawy Prawo zamowien publicznych,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci szkody
na zasadach ogolnych.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie lub uprawnionym przez siebie osobom mozliwosé, w
wyznaczonym przez siebie terminie, kontroli placu budowy przy udziale kierownika budowy,
kierownikow robot, Wykonawcy a takze zgtaszania uwag i zastrzezen do wszystkich spraw
zwigzanych z realizacjg inwestycji.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do udziatu we wszelkich odbiorach prac wykonanych

przez wykonawce inwestycji.

§ 18
ODESLANIE
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag, zastosowanie majg odpowiednie
przepisy, w szczegoélnosci Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy
Prawa budowlane, ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom
w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790) oraz inne akty prawne oraz wydane
na ich podstawie wytyczne.
2. Przywofane w niniejszej umowie ustawy, rozporzgdzenia i inne akty normatywne oraz
wytyczne, decyzje/pozwolenia, Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ w brzmieniu

obowigzujgcym w dniu wykonywania niniejszej umowy.

§ 19
WLASCIWOSC SADU
1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowg, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze
mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.
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2. Wszelkie spory wynikajgce z umowy lub pozostajgce w zwigzku z umowg bedg rozstrzygane
zgodnie z regulaminem Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej

Polskiej, przez arbitrow wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem.

§ 20
POSTANOWIENIA KONCOWE
Strony zgodnie oswiadczajg, ze wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane, maja
charakter $cisle poufny i nie moga by¢ udostepniane osobom trzecim z wyjatkiem uczestnikow
procesu inwestycyjnego w zakresie, ktoéry jest niezbedny do prawidlowego wykonania
inwestycji. Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji organom kontroli finansowej i organom

wymiaru sprawiedliwosci w zakresie prowadzonych przez nie postepowan.

§21
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez Strony.

§ 22
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy dla

Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

§ 23
Integralng czescig umowy sg zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy z dnia...
2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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